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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 

o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 

  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 3 /4 /12 /25 
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fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 

 
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 2 /4 /11 /12 /25 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 

 
G03 FONAMENTS 
G03.G04 MURS PREFABRICATS DE PECES PETITES, EN PANELLS 
EXECUCIÓ DE MUR PREFABRICAT MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PECES "ESCAMES" FORMANT UN PARAMENT 
VERTICAL I SUBJECTES MITJANÇANT ARMADURA EMBOTIDA ENTRE CAPES DE TERRA DEL PROPI MUR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE LES ESCATES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DEL MUR EN CONSTRUCCIÓ DEGUT A UN MAL APUNTALAMENT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE LES ESCATES 

COL·LOCACIÓ DE LES ARMADURES 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: CORRECCIONS D'APLOMAT I NIVELACIÓ DE LES ESCATES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: HISSAT I COL:LOCACIÓ D'ESCATES: VENT  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CORRECCIONS D'APLOMAT I NIVELLACIÓ  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTESA DE TERRES 

TRANSPORT I COL·LOCACIÓ D'ESCATES, ARMADURES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /9 /12 
/14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /9 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /9 /12 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /9 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /3 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 3 
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per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /12 
/13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /12 
/13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /12 
/13 /14 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 /9 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 /9 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 12 /14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 12 /14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 

  
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN 
MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 
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color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser 
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /23 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

 

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 
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H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb 
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 1 /4 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 
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H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /25 
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segons UNE-EN 471 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

1 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 

 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 17 
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captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 21 
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G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

11 

 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 

 
G13.G02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 

SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 10 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 
H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 

50365 
1 /2 /5 /8 /11 /12 
/16 /20 /21 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /19 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 /19 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color 
groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

5 /6 /14 /16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

5 /6 /14 /15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15119D1 m2 Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials contra caigudes, 

corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 
15 

H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior 
i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a 
puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /5 /6 /8 /9 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
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I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 
combustible 

21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar inexist. 
fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 1 /2 /4 /9 /10 /14 
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35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
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G15 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
G15.G01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUÏDS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /15 /18 /20 
/21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 
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H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 /21 
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G16 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
G16.G01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 

 
G16.G03 CONDUCTORS 
INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 

 ANCORATGES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
2 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
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G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 14 

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 

 
G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G02 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIONS DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ACCESSOS A LA ZONA DE TREBALL 

PLATAFORMES ELEVADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIES DE TREBALL 

ITINERARIS D'OBRA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ I AJUST D'APARELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ZONA DE TREBALL 

ITINERARI D'OBRA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D´EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ D'APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 14 
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35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
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G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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CONEXIÓ EN ESTRELLA

MÀNEGA PROTEGIDA F+N PER ALIMENTAR QUADRE ELÈCTRIC

R  10

DEL GRUP (FUSIBLES)

NEUTRE A TERRA

PRESA DE CORRENT

I
3

I
2

1
I

ELÉCTRICAMENT INDEPENDIENT

ELECTRODE DE PRESA DE TERRA

ESQUEMA PER A ÚS DE GRUP ELECTRÒGEN
PROVISIONAL I D' EMERGÈNCIA PER TALL ACCIDENTAL DEL FLUID ELÈCTRIC

MOTOR
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BOTA DE SEGURETAT

TALÓ AMB FENEDURAS

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB FENEDURAS

CONTRAFORT

ZONA DE ASSAIG D' AIXAFAMENT

LA CORROSIÓ
PUNTERA DE SEGURETAT METAL.LICA RESISTENT A

10 mm

CANYA CURTA

BOTA DE SEGURETAT CLASSE III

CASC DE SEGURETAT

LLUM LLIURE <21 mm

ESPAI ENTRE

> 5 mm
 CASQUET I PARAMENT

BANDES D' AMORTIGUACIÓ

PARAMENT
ARNÈS O 

MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA

CLASSE N AÏLLANT A 1000 VCLASSE E-AT AÏLLANT A 25000 V

MATERIAL NO RIGIT, HIDROFUGO, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ3

1

2

ALÇADA DEL ARNÈS
75 A 85 mm

VISERA

> 25 mm AMPLE
BANDA DE CONTORN

CASQUET

3
ALA

CASQUET

1

CASC DE SEGURETAT NO METÀL.LIC

ARNÈS O PARAMENT

COPA

2

CIMA

CINTURÓ DE SEGURETAT TIPUS I

CINTURÓ DE SEGURETAT CLASSE "A" DE SUBJECCIÓ

CIVELLA

CIVELLA
FAIXA

ARGOLLA EN D

CORDA DE AMARRATGE
MOSQUETÓ

BANDA DE AMARRATGE

(OPCIONAL)

TIPUS 1

CIVELLA

ARGOLLA EN D
CIVELLA FAIXA

ARGOLLA EN D
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PROTECTORS OCULARS

ULLERES ANTIIMPACTE ULLERES ANTIIMPACTE PER A VIDRES GRADUATS

ULLERES PANORÀMIQUES ANTIPOLS ULLERES TIPUS CAZOLETA ANTIPOLS

ULLERES DE SOLDADOR PER A VIDRES GRADUATS

ULLERES DE SOLDADOR

PANTALLA FACIAL ABATIBLE ADAPTADA AL CASC

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

A

A

VÀLVULA  EXHALACIÓ

MÀSCARA ANTIPOLS

SECCIÓ A-A

ARNÈS (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMER

VÀLVULA INHALACIÓ

PORTAFILTRE
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BARRERA RÍGIDA (PORTÀTIL
ESCALA 1:10

AXONOMÈTRICA

SECCIÓ A-A'

=

=

=

B

SECCIÓ A-A'

=

A'

=

= Ø 8 c/ 15 CM.

PLANTA DETALL A
ESCALA 1:5

B'

Ø 12

A

ESCALA 1:5

0.
75

Ø 20

SECCIÓ B-B'

PIVOT ALT

PIVOT BAIX

CLAVILLA D'UNIÓ

ALÇAT TRANSVERSAL

Ø 20

SEPARADORS CARRETERES I ELEMENTS DE JARDINERIA

LONGITUD CM.:200

PES UNITAT: 1140 KG

SEPARADORS CARRETERES I ELEMENTS DE JARDINERIA

LONGITUD CM.:200

PES UNITAT: 1140 KG
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TANCA CONTENCIÓ DE PERSONES 1 TANCA D'OBRES 1 TANCA D'OBRES 2

TANCA CONTENCIÓ DE PERSONES 2

PROHIBIT EL PAS

A TOTA PERSONA

ALIENA A L' OBRA

CARTELL INDICATIU DE RISC

N
O

T O Q U E U

P
E

R
I L L D E

M
O

R

T

SENYAL DE PERILL DE MORT

TANCA PER A PROTECCIÓ 1

TANCA PER A PROTECCIÓ 2

CORDÓ BALISAMENT REFLECTANT 2

CORDÓ BALISAMENT REFLECTANT 1

BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

VALLA D' OBRES MODEL 2

VALLA D' OBRES MODEL 1

C-3, SENYALITZACIÓ D' OBRES

ZONA EN OBRES
NO PASSEU
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GÀLIB DE SEGURETAT BAIX LÍNIES DE A.T.

!PERILL¡

ALTA
05 , m

TENSIÓ TENSIÓ

ALTA

!PERILL¡

!PERILL¡

TENSIÓ

ALTA

!PERILL¡

TENSIÓ

ALTA

ALÇAT

PLANTA

DETALL 1

DETALL 2

6

8

1

5

9

1 PAL DE FUSTA Ø 15CM. PINTADA A LA BASE

ABRAÇADORA D' ACER (Ver DETALL 1)2

CORDA DE POLIAMIDA Ø 16 mm.3

TENSOR4

5 SENYALITZACIÓ EN MATERIAL DE PLÀSTIC

COLOR GROC-ATARONJAT (VEURE DETALL 2)

LINIA ELÈCTRICA A.T. <70 K.V.6

FRANGES DE COLOR GROC-ATARONJAT-NEGRE7

DISPOSITIU D' ALARMA INFRARROJOS8

TERRA COMPACTADA9

2

1

2

3

ALÇAT

PLANTA

4

4

3

1212

1011

LLEGENDA

10 CORDA DE POLIAMIDA Ø 12 mm.

FIL DE PLÀSTIC11

REFORÇ PER DOBLAT ADHERIT12

AMB FRANGES DE COLOR GROC-ATARONJAT-NEGRE

05 , m

05 , m05 , m

05 , m 05 , m
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PER A CORBES

1- PANELLS DIRECCIONALS

2- PANELLS DIRECCIONALS

PER A OBRES

VALLA EXTENSIBLE

PORTALAMPER AS DE PLÀSTIC

NORMAL I REFLECTANT

CORDÓ DE BALISAMENT

LATERAL DE AUTOPISTA EN POLIETILÈ

FITS CAPTAFAROS PER A SENYALITZACIÓ

1- CINTA BALISAMENT REFLECTANT

1- CINTA BALISAMENT PLÀSTIC CONS

LAMPER A AUTONOMA FIXA

INTERMITENT

FITS DE PVC

DE SENYALITZACIÓ

PALETAS MANUALS

CAPTAFAR HORITZONTAL

"ULLS DE GAT" CLAUS DE DESACELERACIÓ

FIT LLUMINÓS

ESQUEMA PROTECCIÓ DE DESMUNTS I TERRAPLENS

20

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

SENYAL DE PERILL 
SENYAL DE PROHIBICIÓ

INDICATIVA DE RISC

---------------

AMB BALISAMENT 1CINTA BALISAMENT 1

BALISA INTERMITENTCINTA BALISAMENT 2 AMB BALISAMENT 2

CORDÓ BALISAMENT
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SENYALS DE OBLIGACIÓ

21

30

m

CONTORN I ESQUEMA

594

420 378

534

COLOR BLAU
FONS

COLOR BLANC

D D1

DIMENSIONS EN MM

8

5

11

105

148

210

132

95

188

297 15267

ÚS D' ULLERES

AUDITIUS

ÚS DE PROTECTORSÚS DE CASCÚS DE MÀSCARA

DIELÈCTRICS

ÚS DE BOTESÚS DE BOTESÚS DE GUANTS

DIELECTRICS

ANTIESTÀTIC

ÚS DE CALÇATÚS DE CINTURÓ

DE SEGURETATDE SEGURETAT

ÚS DE CINTURÓ

ÚS DE DE PROTECTOR

AJUSTABLERENTARSE LES MANS

OBLIGACIÓÚS DE PANTALLAÚS D' ULLERES

O MÀSCARA

ELIMINAR PUNTES

ÚS DE GUANTS

ÚS DE PROTECTOR

FIXE

EMPUJAR

NO ARROSSEGAR

D1 mD

COLOR BLANC
FONS

COLOR VERMELL
CONTORN

SENYALS DE PROHIBICIÓ

DIMENSIONS EN MM

210 17

297

420 44

31

105 11

74 8

148 16

297

420

594

148

105

210
COLOR NEGRE
ESQUEMA

PERSONESFOCAMB AIGUA

ACCIONAR

PROHIBIT

A TODA PERSONA

ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT EL PASPROHIBIDA L' ENTRADA PROHIBIT EL PASPROHIBIT EL PAS

ALS VIANANTS

PROHIBIT TREPITJAR

TERRA NO SEGUR

PROHIBIT DEPOSITARPROHIBIT ACOMPANYANTS

LLIURE EL PAS

EN CARRETILLES MATERIALS. MANTINDRE A CARRETILLES

PROHIBIT EL PASALTO. NO PASSAR

NO CONECTARNO MANIOBRAR

TREBALLS EN TENSIÓ

NO CONECTAR

S' ESTÀ TREBALLANT

AIGUA NO POTABLE PROHIBIT FUMARPROHIBIT APAGAR PROHIBIT ENCENDRE PROHIBIT A

PROHIBITPROHIBIT EL PASPROHIBIDA

PAS

ELALIENA A L'OBRA
L'ENTRADA

A TODA PERSONA

-------------------------

NO CONECTAR

-------------------------

LLOC -------------------
TREBALLS EN TENSIÓ

NO MANIOBRAR

--------------------

'S' ESTÀ TREBALLANT

--------------------
-------------------------

LLOC -------------------

NO CONECTAR
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POSAT EN TERRES

30

m

CONTORN 

594 492

L L1

COLOR NEGREESQUEMA
COLOR VERMELL

SENYALS D' ADVERTÈNCIA DE PERILL

DIMENSIONS EN MM

8

11

15

5

148

210 174

121

297 246FONS GROC

105 87

420 348 21

SOSPESES

RISC CÀRREGASRISC EXPLOSIÓ RISC RADIACIÓRISC INCENDI

PERILL INDETERMINATRISC CORROSIÓ RISC ELÈCTRICRISC INTOXICACIÓ

NIVELLEN MOVIMIENT

ALTA PRESIÓALTA TEMPERATURA

NIVELL

BAIXA TEMPERATURACAIGUDES AL MATEIX

MÀQUINA PESADADESPRENDIMIENTSCAIGUADA D' OBJECTES CAIGUDES A DIFERENT

PAS DE

CARRETILLESLÀSER

RADIACIONS

SENYALS DE PRESCRIPCIÓ IMPERATIVES I DE PERILL
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COLOR BLANC
ESQUEMA I CONTORN
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420 378

267

594 534

D D1
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148

105

132

95

210 188

RISC

D' EXPLOSIÓ

R

O

P
E

E ML

R
LI

D
R

T

ELÈCTRIC

RISC
D' INCENDI

RISC

DE RADIACIÓ

RISC

CO AN O T

RISC

RISC

ELÈCTRIC

POSAT EN TERRESRISC
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FONS VERMELL

D' INTOXICACIÓ
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* A COLOCAR A  L'OBRA EN LLOC VISIBLE

HIDROELÈCTRICA

GAS

ENHER

AIGÜES

FECSA

TELÈFONS D'INTERÈS

AMBULÀNCIES (CENTRE COORDINADOR)

GUARDIA URBANA

BOMBERS

COMPANYIES DE SERVEIS

AJUNTAMENT

HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XIII

TELÈFONS URGÈNCIES

HOSPITAL CREU ROJA

SENYALS A COLOCAR A L'ENTRADA DE L'OBRA

ON  ES SITUARA LA FARMACIOLA I L' EXTINTOR

SENYALS A COLOCAR EN ELS MÒDULS

OBRERS

OBRERS EN VIA

-  PORTADA LA LLEGENDA INDICADORA DE:

COLOR BLANC

ESQUEMA:

COLOR NEGRE

FONS:

105 74 8

DIMENSIONS EN MM.

210

148

297

420

594

D

148

105

210

16

11

17

297

420

D1

31

44

a
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RISC ELÈCTRIC BANDES DE BALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AERES BANDES DE BALISAMENT DE GÀLIB DE L'OBRES I ENTREVIA

H = PAS LLIUREA = 5,00 M.
PER DAMUNT DE 50.000 V.

A = 3,00 M.
FINS A 50.000 V. SI LA DISTÀNCIA ENTRE ELS PALS
NO SUPERA ELS 50,00 M.
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REGLES RELATIVES A LA POSTA EN OBRA DE MÀQUINES PROPERES A LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

RISCS ELÈCTRICS ! ATENCIÓ AL VASCULANT !
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

El present projecte defineix les obres d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic SAU-2 

Bagergue, al terme municipal de Naut Aran. 

1.2 OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 

Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 

riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 

de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 

de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 

qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 

condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació tots aquells 

continguts al: 

x “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 

Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 

d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

x ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 

Públiques’‘. (cas d'Obra Pública). 

x Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel 

‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

x Normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 

l’oferta. 

1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 

del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 

realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars 

que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 

identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 

l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 

riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als 

assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 

riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 

mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 

normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
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tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 

prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 

eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 

millor definició i comprensió de les mesures preventives definides 

a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 

necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 

hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 

execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.  

1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 

cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, 

coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter 

pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que 

comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la 

mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 

són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi 

de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-

se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 

en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 

Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 

les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 

de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats 

de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

x Evitar els riscos. 

x Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

x Combatre els riscos en el seu origen. 

x Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball 

i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva 

i de reduir-ne els efectes a la salut.  

x Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

x Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

x Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
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tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 

i la influència dels factors ambientals al treball. 

x Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

x Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.  

2.1 PROMOTOR 

2.1.1 Definició de Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 

sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 

títol. 

2.1.2 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor 

x Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

x Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i 

Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

x Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

x Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 

obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 

mateixes. 

x La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

x Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

x El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 

equivalents. 

2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

2.2.1 Definició de Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 

i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

2.2.2 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat del Projecte 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 

quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 

projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

x Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 

desenvolupin simultània o successivament. 

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 

de treball. 

x Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
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elaboració del projecte d'obra.  

x Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 

seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per 

efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors (manteniment). 

x Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 

redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

2.2.3 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat i Salut d'Obra 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 

Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 

autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 

l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

x Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995): 

o En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 

fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 

desenvolupar simultània o successivament. 

o En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 

o fases de treball.  

x Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 

dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent 

i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 

l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 

l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

o L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 

auxiliars. 

o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 

fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

o La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 

substàncies perilloses. 

o La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

o L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 

efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

o La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

x Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 

aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

x Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

x Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 

de treball. 

x Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 

persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 

del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 

que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 

al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
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de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 

que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms 

i treballadors.  

2.3 PROJECTISTA 

2.3.1 Definició de Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 

a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

2.3.2 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista 

x Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 

de les obres.  

x Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials. 

2.4 DIRECTOR D'OBRA 

2.4.1 Definició de Director d’Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 

la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

2.4.2 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra 

x Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

x Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 

comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 

realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 

elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

x Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 

del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat 

i Salut Integrada previstes en el mateix. 

x Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 

que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

x Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 

d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

x Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 

els visats que siguin preceptius. 
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x Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 

de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat. 

x Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 

pel Coordinador al Llibre d’incidències. 

x Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb 

els visats que foren perceptius. 

2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 

2.5.1 Definició de Contractista 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 

de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 

Salut. 

2.5.2 Definició de Subcontractista 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 

del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

2.5.3 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista 

x El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 

les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb 

la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 

exigides en el Projecte. 

x Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 

com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat 

i Salut.  

x Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 

(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 

experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 

característiques i complexitat de l’obra. 

x Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

x Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

x Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 

suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 

de Seguretat. 

x El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

x Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

x Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

o Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat 

i Salut (PSS). 

o Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 

en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004 
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o Complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

o Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 

sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 

salut a l'obra. 

o Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 

la Direcció Facultativa. 

x Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 

de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 

relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 

treballadors autònoms que hagin contractat. 

x A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 

Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

x El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

x Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 

mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 

escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 

respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

x El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

x Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 

no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

x El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 

materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

x El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 

Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 

d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 

coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

x El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 

l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 

figurarà al Llibre d'Incidències. 

x Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 

entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

x El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 

Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 

del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 

sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 

personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 

treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 

especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 

de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 

zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 

apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 

materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 

màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector 

i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

x El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
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General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 

Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 

que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 

independència de qualsevol altre requisit formal. 

x L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 

de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. 

i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

x El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 

a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 

entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 

ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 

imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

x Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 

pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

x En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 

Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció 

(propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 

constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 

situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

x Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

x També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 

de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 

l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 

protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 

visitants de les oficines d'obra. 

x El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 

per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 

posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions 

de la pròpia obra o limítrofs. 

x El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

x La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 

per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 

d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota 

la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 

Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 

la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 

idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

x Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 

segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 

837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 

emés per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips 

de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 

a desenvolupar. 

x El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 

anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 

a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC 

"MIE-AEM-4". 

2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 

2.6.1 Definició de Treballador Autònom 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
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treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l’obra. 

2.6.2 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

x Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 

tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

x Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 

del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

x Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

x Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagi establert. 

x Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 

de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

x Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 

treballadors. 

x Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

x Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

o La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 

dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 

disposició dels seus treballadors. 

o Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat 

a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 

respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents 

sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que 

s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7 TREBALLADORS 

2.7.1 Definició de Treballador 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 

aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 

l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 

seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

2.7.2 Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

x El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 

x El deure d'indicar els perills potencials. 

x Té responsabilitat dels actes personals. 

x Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 

en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

x Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

x Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

x Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

x Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 

dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
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3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 

ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 

contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

x Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

x Bases del Concurs. 

x Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

x Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

x Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

x Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

x Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

x Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

x Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Contractista per l’obra en qüestió. 

x Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 

de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 

assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat 

amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense 

prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 

responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 

Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 

mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 

Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 

d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 

vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 

siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 

el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com 

si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 

altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.  

3.2 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 

Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar 

en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 

d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 

l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat 

i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.  
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3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627/1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 

E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA 

INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39/1997 ‘‘LLEI DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 

següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

1. Plànol o plànols de situació amb les característiques de l’entorn, indicant: 

a) Ubicació dels serveis públics 

x Electricitat 

x Clavegueram 

x Aigua potable 

x Gas 

x Oleoductes 

x Telecomunicacions 

x Altres 

b) Situació i amplada dels carrers (reals i previstos) 

x Accessos al recinte 

x Garites de control d’accessos 

c) Acotat del perímetre del solar 

d) Distàncies de l’edifici amb els límits del solar 

e) Edificacions veïnes existents 

f) Servituds 

2. Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 

previstes en funció del seu pla d’execució real, indicant: 

a) Tancament del solar 

b) Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

c) Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 

colindants. 

d) Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

x Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

x Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 

estufes..,). 

x Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 

frigorífic..,). 

x Farmaciola: Equipament. 

x Altres. 

e) Llocs destinats a apilaments. 

x Àrids i materials ensitjats. 

x Armadures, barres, tubs i biguetes. 

x Materials paletitzats. 

x Fusta. 

x Materials ensacats. 

x Materials en caixes. 

x Materials en bidons. 

x Materials solts. 

x Runes i residus. 

x Ferralla. 

x Aigua. 

x Combustibles. 

x Substàncies tòxiques. 

x Substàncies explosives i/o deflagrants. 

f) Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

x Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 

cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes 

transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

x Estació de formigonat. 

x Sitja de morter. 
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x Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

g) Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 

d’aparcament. Senyalització de circulació. 

h) Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 

Seguretat. 

i) Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

j) Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

k) Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

3. Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva 

(Representació cronològica per fases d’execució) 

a) Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 

verticals de façanes: 

x Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la 

totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a 

l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta 

(Sistema de Protecció Col·lectiva preferent). 

x Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes 

de seguretat.(En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb 

bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS). 

x Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

x Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (En cas de no 

realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS). 

x Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (En 

cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 

prèvia justificació en l‘ESS). 

b) Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 

verticals d’escales: 

x Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre 

i buit de travessers d’escales (Sistema de Protecció Col·lectiva 

preferent). 

x Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit 

de travessers d’escales. 

c) Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 

horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i 

encofrats. 

x Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada 

enjovat en el cèrcol perimetral (Sistema de Protecció Col·lectiva 

preferent en forjat). 

x Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 

interiors. 

x Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 

horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats 

horitzontals recuperables. 

x Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en 

passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

x Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

4. Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 

a) Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

b) Escales provisionals. 

c) Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

d) Abalisament i senyalització de zones de pas. 

e) Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 

terrenys. 

f) Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 

g) Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

5. Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 

posterior de l’obra executada (Tan sols en cas que estiguin contemplats en el 

Projecte Executiu). 

a) Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
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b) Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 

verticals. 

c) Bastides especials. 

d) Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 

introducció i evacuació d’equips. 

e) Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 

cobertes no transitables. 

f) Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema 

de Protecció Col·lectiva. 

g) Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 

xemeneies, finestrals i patis. 

h) Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

i) Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

j) Altres. 

6. Plànol d’evacuació interna d’accidentats (Tan sols per a obres complexes o 

especials). 

a) Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

b) Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

7. Altres 

3.4 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 

Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 

Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 

Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 

els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 

desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 

procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI 
DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 
ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat 

a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 

que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 

del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 

o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 

mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 

efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 

representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 

de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 

o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada 

per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 



 

 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ PPU SAU-2 BAGERGUE. T.M. DE NAUT ARAN. 

 
Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut. Plec de Condicions     16 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 

en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran 

ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 

normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria 

o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

4.1 TEXTOS GENERALS 

x Convenis col·lectius. 

x “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 

construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada 

per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 

de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment 

per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 

(BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

x “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 

1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les 

modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, 

“Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 

(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre 

(BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

x “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 

1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 

parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 

(BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 

“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 

de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 

7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 

349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

x “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto 

de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de 

diciembre de 1981)”.  

x “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  

2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 

2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 

noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 

septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

x “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro 

de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio 

de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

x “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 

de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

x “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio 

de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 

162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

x “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 

de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio 

(BOE 21 de junio de 2001)”. 

x “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

x “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

x “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero 

(BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 

(BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. 

Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 
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604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

x “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  

486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat 

per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

x “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 

1997)”. 

x “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 

de agosto de 1997)”. 

x “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre 

(BOE  7 de octubre de 1997)”. 

x “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per 

“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 

mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 

2007)”. 

x Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 

d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

x “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de 

febrero de 1999)”. 

x “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 

de noviembre de 1999)”. 

x “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 

de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

x “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-

5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat 

per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

x “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 

2001)”. 

x “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

x “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

x Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 

de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

x Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 

delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i 

es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i 

delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

x “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 

noviembre de 2004)”. 

x “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 

de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

x “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

x “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones 

de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 
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113 de 12 de mayo)”. 

x “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

(BOE 127 de 29 de mayo)”. 

x “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 

en los túneles de carreteras del Estado”. 

x “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”. 

x “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”. 

x “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

x Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 

Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 

sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

08 de maig de 2008). 

x “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 

y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de 

marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

x Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos 

laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

x “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 

que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

x “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecànicas”. 

x “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 

63 de 14 de marzo de 2009)”. 

x “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el 

marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra 

el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

x ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

x ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 

las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo 

XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 

barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

x ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

x ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 

255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
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clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 

de junio de 2010).'' 

x ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización 

y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como 

la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 

2010).'' 

x ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado 

por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 

2010).'' 

4.2 CONDICIONS AMBIENTALS 

x Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

x Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 

laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

x “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de 

febrero de 1991)”. 

x “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo 

de 1998”. 

x “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 

1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 

de abril de 2003)”. 

x “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 

aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 

(BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

x “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

x “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 

de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de 

diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

x “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 

x “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

x “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

4.3 INCENDIS 

x Ordenances municipals. 

x “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 

14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 

(BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 

agosto de 1999)”. 

x Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 

de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

x “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 
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de febrero”. 

4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

x “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 

noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 

1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 

(BOE 19 de marzo de 2008)”. 

x “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 

de agosto de 1978)”. 

x Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de 

novembre de 1988). 

x “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 

noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 

27 de diciembre de 2000)”. 

x Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

de 12 de juny de 2001). 

x “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

(BOE de 21 de junio de 2001)”. 

x Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 

subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

18 de desembre de 2001). 

x “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 

(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

x “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 

Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto”. 

x “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

x “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 

baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 

Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

4.5  EQUIPS I MAQUINÀRIA 

x “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 

deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas 

para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

x “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per 

“Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb 

efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 

de octubre de 2008)”. 

x “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 

29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 

1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

x “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 

8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per 

“R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

x “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de 

mayo de 1988)”. 

x “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas 

(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE 

de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, 
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per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

x “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 

cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

x “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

x “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 

(BOE 12 de junio de 1997)”. 

x “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 

Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

x “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 

sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per 

“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

x “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 

ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

x “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 

4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de 

mayo de 1999)”. 

x “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad 

en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de 

diciembre de 2000)”. 

x “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 

noviembre de 2004)”. 

x “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 

noviembre de 2005)”. 

x Instruccions Tècniques Complementaries: 

o “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de 

incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  

Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre 

de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 

1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre 

de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 

1998)”. 

o “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de 

septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden 

de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización 

de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 

septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de 

la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 

de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

o “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 

de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

o “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de 

mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

o “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 

de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

o “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 

protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
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mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 

móviles de personal (PEMP)”. 

4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

x “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 

diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 

159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 

27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 

“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución 

de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 

abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 

(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 

(BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

x “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 

20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

x “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual”.  

x “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de 

las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. 

Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la 

Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada 

con el número C(2006) 777]”. 

x Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7 SENYALITZACIÓ 

x “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

x “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 

septiembre de 1987)”. 

x Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del 

MOPU”. 

4.8 DIVERSOS 

x “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 

Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X 

del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 

de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 

de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 

1994)”. 

x “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 

explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

x “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 

277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 

292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de 

agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 

(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo 

de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

x “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 

cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada 

per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

x “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 

de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros 

de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo 

(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 

1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

x “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro 
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de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 

establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 

2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

x “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del 

Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

x Convenis col·lectius. 

x “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

x ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento 

de explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para 

adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 

2010).'' 

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 

la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 

de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 

com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 

es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 

de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 

pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 

nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 

pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com 

un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 

es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva (MAUP).  

5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra. 

5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 

de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 

del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
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del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :   3% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del 

Benefici Industrial de l’obra contractada + 

Pèrdua d’homologació com Contractista, per 

la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  

6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 
SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en 

el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat. 

6.1.1 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

x Prèvies als accidents 

o Inspeccions de seguretat. 

o Anàlisi de treball. 

o Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

o Anàlisi del entorn de treball. 

x Posteriors als accidents 

o Notificació d'accidents. 

o Registre d'accidents 

o Investigació Tècnica d'Accidents. 

6.1.2 Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc. 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 

sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 

Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 

Operatives sobre: 

x El factor tècnic 

o Sistemes de Seguretat  

o Proteccions col·lectives i Resguards 

o Manteniment Preventiu 

o Proteccions Personals 

o Normes 

o Senyalització 

x El factor humà 

o Test de Selecció prelaboral del personal. 

o Reconeixements Mèdics prelaborals. 

o Formació 

o Aprenentatge 

o Propaganda 

o Acció de grup 

o Disciplina 

o Incentius 
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6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 

controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

x Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

x Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 

x Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

Prevenció. 

x Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

x Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

x Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

x Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA 
CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 

pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 

Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 

adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 

/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 

de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 

que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 

de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 

dedicació a aquestes funcions. 

6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN 
MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, 

el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 

de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 

Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 

passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 

condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

x Higiene i Prevenció al treball. 

x Medicina preventiva dels treballadors. 

x Assistència Mèdica. 

x Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

x Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

x Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 

Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com 

a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 

qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 

amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 

centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control 

de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 

Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 

Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 

reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 

amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 

mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 

operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 

medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 

treball. 

7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1.1 Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en 

el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 

associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada 

a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

x Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 

x Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 

màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 

una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 

que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 

normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 

consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

7.1.2 Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 

instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 

necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
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que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 

amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 

dades: 

x Nom del fabricant. 

x Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

x Tipus i número de fabricació. 

x Potència en Kw. 

x Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

7.2 CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.2.1 Elecció d’un equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 

uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 

Ambient de Treball. 

7.2.2 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215/1997, de 18 de juliol sobre 

‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 

Equips de treball’‘. 

7.2.3 Emmagatzematge i manteniment 

x Es seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

x Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 

es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

x S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 

x L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 

estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 

conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3 NORMATIVA APLICABLE 

7.3.1 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 

7.3.1.1 Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea. 

Directiva fonamental. 
x Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 

183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, 

de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 

(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 

Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols 

text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 

de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

x Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 

x Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 

x Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 

de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 

amb període transitori fins l’1/1/97. 

x Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

x Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 

utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
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26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 

modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 

General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

x Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 

90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 

15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. 

de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

x Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 

(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 

93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 

92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 

9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 

modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) 

i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 

l’1/1/96.  

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95.  

Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

x Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 

196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 

27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

x Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa 

a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i 

sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 

(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

x Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa 

a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a 

pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

x Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions 

al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 

utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 

Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, 

de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. 

de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

7.3.1.2 Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

x Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 

dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 

Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ PPU SAU-2 BAGERGUE. T.M. DE NAUT ARAN. 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut. Plec de Condicions 29

30/12/95).Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 

7/8/97). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 

i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

7.3.2 Normativa d’aplicació restringida 

x Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials

(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la

Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de

les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de

protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

x Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

x Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per

a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E.

de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

x Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció

Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i

Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de

17/7/03).

x Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i

refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament

d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades

usades (B.O.E. de 17/7/03).

x Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials

(B.O.E. de 2/12/00).

x Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E.

de 6/4/71). 

Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 

2001. 

8 SIGNATURES 

Bagergue, desembre de 2022 

Pere Lleal i Seguí 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat 14,494 

BERRYSAR, S.L. 
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Pressupost per a Seguretat i Salut en base a l´Estudi de Seguretat i Salut.

PRESSUPOST Pàg.:18/03/21 1Data:

OBRA PRESSUPOST_ESIS01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

24,0005,13 123,12

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

2,00010,00 20,00

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

10,00019,77 197,70

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

8,0001,46 11,68

5 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

76,0002,73 207,48

6 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 10,00014,47 144,70

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

6,00051,87 311,22

8 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

6,000549,78 3.298,68

9 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

4,00031,10 124,40

10 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic

10,00023,23 232,30

CAPÍTOLTOTAL 01.01 4.671,28

OBRA PRESSUPOST_ESIS01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

0,0001,36 0,00

2 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs

0,00011,42 0,00

3 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs

0,00015,25 0,00
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4 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el
desmuntatge inclòs

0,00014,78 0,00

5 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs

0,0009,09 0,00

6 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau
d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs

0,00015,65 0,00

7 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs

0,00014,25 0,00

8 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs

0,0005,09 0,00

9 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

0,00012,68 0,00

10 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

0,0006,36 0,00

11 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

0,00013,43 0,00

12 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial
del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs

0,00062,25 0,00

13 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs

0,0005,49 0,00

14 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor,
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

0,0007,71 0,00

15 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs

0,0007,12 0,00

16 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN
140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de
fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs

0,000111,24 0,00

EUR



Pressupost per a Seguretat i Salut en base a l´Estudi de Seguretat i Salut.

PRESSUPOST Pàg.:18/03/21 3Data:

17 H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures
amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i amb el
desmuntatge inclòs

0,0009,98 0,00

18 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

0,0002,31 0,00

19 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs

0,00029,75 0,00

20 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,0000,23 0,00

21 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs

0,00022,62 0,00

22 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

0,000439,77 0,00

23 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió

0,00094,96 0,00

24 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector
de gas combustible, O2, CO i H2S

0,0001,77 0,00

25 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

0,00034,54 0,00

26 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

0,00028,67 0,00

27 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

0,00033,51 0,00

28 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

0,00027,56 0,00

29 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit

0,0005,52 0,00

30 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

0,00042,60 0,00

31 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

0,000138,48 0,00

32 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

0,00045,01 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 0,00
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OBRA PRESSUPOST_ESIS01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de
tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

0,00030,30 0,00

2 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

0,000100,76 0,00

3 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

0,000288,83 0,00

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

0,0002,76 0,00

5 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

0,00077,96 0,00

6 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

0,000264,74 0,00

7 HB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat
A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN
1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i
suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSRA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a
22 m i amb el desmuntatge inclòs

0,00032,50 0,00

8 HB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat
A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN
1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i
suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m
(BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual
o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs

0,00041,67 0,00

9 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New
Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

0,00047,85 0,00

10 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New
Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

0,00047,48 0,00

11 HB2ZE100 u Terminal de barrera de formigó doble, prefabricat, amb perfil tipus
New Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

0,00060,03 0,00

12 HB2ZE200 u Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil
tipus New Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

0,00059,55 0,00

13 HB2ZR011 u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix
amb l'extrem pla, fixat a mur i amb el desmuntatge inclòs

0,00050,17 0,00

14 HBA1UAC1 m Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva,
reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm

0,0000,00 0,00

15 HBA1UAC2 m Retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i
antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, per qualsevol mètode

0,0000,00 0,00

16 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 0,00012,21 0,00

17 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

0,00018,41 0,00
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18 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge

0,000610,13 0,00

19 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

0,0002,50 0,00

20 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs

0,0003,36 0,00

21 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs

0,00075,62 0,00

22 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge
inclòs

0,00023,02 0,00

23 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs

0,0005,53 0,00

24 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

6,00060,00 360,00

25 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

12,00071,25 855,00

26 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

12,00063,75 765,00

27 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

19,00059,05 1.121,95

28 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4,00023,66 94,64

29 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs

2,00029,73 59,46

30 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

1,00098,88 98,88

31 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

1,00055,25 55,25

32 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

2,00090,44 180,88

33 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1,00054,00 54,00

34 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,0002,03 4,06

35 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m
d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a
peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

0,0003,30 0,00

EUR

Pressupost per a Seguretat i Salut en base a l´Estudi de Seguretat i Salut.

PRESSUPOST Pàg.:18/03/21 6Data:

36 HRE21300 m Protecció de l'àrea de vegetació amb barrera de seguretat rígida
de plàstic, plena d'aigua, amb el desmuntatge inclòs

0,00068,22 0,00

37 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre
95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb
filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb
funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

0,00038,48 0,00

38 HRE22300 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre màxim 100 cm,
amb pneumàtics reciclats, amb el desmuntatge inclòs

0,00076,66 0,00

39 HRE23100 m2 Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues temporals,
amb una capa de grava de gruix no inferior a 20 cm, col·locada
sobre capa separadora de geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer
de 15 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

0,00021,31 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 3.649,12

OBRA PRESSUPOST_ESIS01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 0,00024,76 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 0,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPíTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 4.671,28
CAPíTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 0,00
CAPíTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 3.649,12
CAPíTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 0,00

01 PRESSUPOST_ESISOBRA 8.320,40

8.320,40

NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 PRESSUPOST_ESIS 8.320,40

8.320,40
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Projecte d´Urbanització PPU SAU-2 Bagergue.
T.M. de Naut Aran

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 01 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS   

P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 34)   60,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7135

0,00 19,73 0,00 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DQ10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1

0,00 37,53 0,00 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 2.500,000 M2 2,5000 Tram   

J2VCY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 157,69 157,69 1 2.500,000 M2 2,5000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES VIALITAT   

P2257-54AN Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 19)  260,400 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 31,70 31,70 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 36,13 36,13 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

1,00 47,92 47,92 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 64,53 64,53 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 120,95 120,95 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 81,06 81,06 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 43,16 43,16 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00 38,99 38,99 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J2VGM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 88,61 88,61 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
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J2VGY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

1,00 104,16 104,16 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00 13,65 68,25 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 136,56 136,56 1 5.000,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 03 ESTRUCTURES   

P3J3-3C3K Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P - 28)   1.165,120 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J030970B Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

1,00 96,11 96,11 1 5.000,000 M3 1,0000 Tram   

J030C50C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1367-2

1,00 97,39 97,39 1 5.000,000 M3 1,0000 Tram   

J0421601 Determinació de la resistència a la compressió simple d'una sèrie de 6 provetes de pedra
natural, segons la norma UNE-EN 1926

1,00 280,70 280,70 1 5.000,000 M3 1,0000 Tram   

J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 1,00 128,53 128,53 1 5.000,000 M3 1,0000 Tram   

J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 1,00 138,44 138,44 1 5.000,000 M3 1,0000 Tram   

J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 1,00 102,73 102,73 1 5.000,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS   
Titol 3 01 FERMS   

P912-DYX7 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb calç o ciment, tipus S-EST2, amb terres de la pròpia excavació, executada amb equips independents per a les operacions de
disgregació, distribució del conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el conglomerant (P - 32)

  1.721,400 m3

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

14,00 36,57 511,98 7 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

J2VCT10R Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 2,00 8,95 17,90 1 5.000,000 M2 4,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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J2VCT40R Densitat d'una probeta de sòl-ciment segons la norma UNE-EN 13286-2 14,00 40,00 560,00 7 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS   
Titol 3 02 PAVIMENTS   

P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 34)   876,870 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7135

1,00 19,73 19,73 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DQ10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1

1,00 37,53 37,53 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 2.500,000 M2 2,5000 Tram   

J2VCY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 157,69 157,69 1 2.500,000 M2 2,5000 Tram   

P9H5-E875 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

  282,840 t

Tipus de Control: Control de recepció

J0304803 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1

1,00 31,70 31,70 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic   

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00 25,00 25,00 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

1,00 44,57 44,57 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

1,00 38,87 38,87 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

8,00 17,07 136,56 1 40,000 T 1,0000 Tram   

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

4,00 191,53 766,12 1 90,000 T 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS   
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Titol 3 03 VORERES   

P931-3G6X Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  (P - 33)

  244,520 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

4,00 18,62 74,48 Si 4 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 05 XARXA DE SANEJAMENT   
Titol 3 01 XARXA DE RESIDUALS   
Titol 4 01 OBRA CIVIL   

P312-D4ZI Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 24)   133,460 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

1,00 18,62 18,62 1 300,000 M3 1,0000 Tram   

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 300,000 M3 1,0000 Tram   

P2255-DPGM Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM (P - 15)

  921,520 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 31,70 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 36,13 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

2,00 64,53 129,06 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 120,95 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 43,16 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 38,99 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 3,00 12,77 38,31 1 1.500,000 M3 4,0000 Tram   
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J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

40,00 13,65 546,00 5 500,000 M3 4,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 05 XARXA DE SANEJAMENT   
Titol 3 02 XARXA DE PLUVIALS   
Titol 4 01 OBRA CIVIL   

P312-D4ZI Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 24)   149,260 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

4,00 18,62 74,48 Si 4 0,000 1,0000 Tram   

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

6,00 99,26 595,56 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P2255-DPGM Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM (P - 15)

  1.272,010 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 31,70 31,70 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 36,13 36,13 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

2,00 64,53 129,06 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 120,95 120,95 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 43,16 43,16 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00 38,99 38,99 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,00 12,77 153,24 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

170,00 13,65 2.320,50 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA MT/BT   
Titol 3 01 OBRA CIVIL MT   
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P2255-DPGM Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM (P - 15)

  2,250 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 31,70 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 36,13 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 64,53 64,53 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 120,95 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 43,16 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 38,99 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00 13,65 68,25 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 08 XARXA D'AIGUA POTABLE   
Titol 3 01 OBRA CIVIL   

P2255-DPIX Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 18)   76,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 31,70 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 36,13 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 64,53 64,53 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 120,95 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 43,16 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
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J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

0,00 38,99 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

15,00 13,65 204,75 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 136,56 136,56 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 09 XARXA DE GAS   
Titol 3 01 OBRA CIVIL   

P2255-DPIX Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 18)   78,610 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 31,70 31,70 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 36,13 36,13 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 64,53 64,53 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 120,95 120,95 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 43,16 43,16 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00 38,99 38,99 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

15,00 13,65 204,75 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 136,56 136,56 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 14 OBRES FORA DE L'ÀMBIT   
Titol 3 01 XARXA DE SANEJAMENT   
Titol 4 01 XARXA DE RESIDUALS   
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Titol 4 (1) 01 OBRA CIVIL   

P312-D4ZI Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 24)   40,660 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

4,00 18,62 74,48 Si 4 0,000 1,0000 Tram   

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 14 OBRES FORA DE L'ÀMBIT   
Titol 3 01 XARXA DE SANEJAMENT   
Titol 4 01 XARXA DE RESIDUALS   
Titol 4 (1) 03 REPOSICIÓ PAVIMENTS   

P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 34)   41,800 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7135

0,00 19,73 0,00 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DQ10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1

0,00 37,53 0,00 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 2.500,000 M2 2,5000 Tram   

J2VCY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 157,69 157,69 1 2.500,000 M2 2,5000 Tram   

P9H5-E875 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

  20,060 t

Tipus de Control: Control de recepció

J0304803 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1

0,00 31,70 0,00 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic   

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

0,00 25,00 0,00 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

0,00 44,57 0,00 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
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J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

0,00 38,87 0,00 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

1,00 17,07 17,07 1 40,000 T 1,0000 Tram   

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

1,00 191,53 191,53 1 90,000 T 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 14 OBRES FORA DE L'ÀMBIT   
Titol 3 01 XARXA DE SANEJAMENT   
Titol 4 02 XARXA DE PLUVIALS   
Titol 4 (1) 01 OBRA CIVIL   

P312-D4ZI Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 24)   36,040 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

4,00 18,62 74,48 Si 4 0,000 1,0000 Tram   

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 14 OBRES FORA DE L'ÀMBIT   
Titol 3 01 XARXA DE SANEJAMENT   
Titol 4 02 XARXA DE PLUVIALS   
Titol 4 (1) 03 REPOSICIÓ PAVIMENTS   

P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 34)   15,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7135

0,00 19,73 0,00 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DQ10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1

0,00 37,53 0,00 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 2.500,000 M2 2,5000 Tram   
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J2VCY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 157,69 157,69 1 2.500,000 M2 2,5000 Tram   

P9H5-E875 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

  7,200 t

Tipus de Control: Control de recepció

J0304803 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1

0,00 31,70 0,00 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic   

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

0,00 25,00 0,00 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

0,00 44,57 0,00 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

0,00 38,87 0,00 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

1,00 17,07 17,07 1 40,000 T 1,0000 Tram   

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

1,00 191,53 191,53 1 90,000 T 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 14 OBRES FORA DE L'ÀMBIT   
Titol 3 03 XARXA D'ELECTRICITAT   
Titol 4 01 OBRA CIVIL   

P931-3G6X Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  (P - 33)

  7,760 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

4,00 18,62 74,48 Si 4 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE   
Capítol 14 OBRES FORA DE L'ÀMBIT   
Titol 3 04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS   
Titol 4 02 REPOSICIÓ PAVIMENTS   

P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 34)   0,800 m3

Tipus de Control: Control de recepció
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J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7135

0,00 19,73 0,00 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DQ10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1

0,00 37,53 0,00 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 2.500,000 M2 2,5000 Tram   

J2VCY10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 157,69 157,69 1 2.500,000 M2 2,5000 Tram   

P9H5-E875 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

  0,380 t

Tipus de Control: Control de recepció

J0304803 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1

0,00 31,70 0,00 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic   

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

0,00 25,00 0,00 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

0,00 44,57 0,00 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

0,00 38,87 0,00 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

1,00 17,07 17,07 1 40,000 T 1,0000 Tram   

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

1,00 191,53 191,53 1 90,000 T 1,0000 Tram   
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NIVELL 5: Titol 4 (1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 (1) 01.14.01.01.01 OBRA CIVIL 19.740,34 372,26 1,89
Titol 4 (1) 01.14.01.01.02 COL·LECTORS I POUS DE REGISTRE 12.378,39 0,00 0,00
Titol 4 (1) 01.14.01.01.03 REPOSICIÓ PAVIMENTS 2.249,84 379,06 16,85
Titol 4 01.14.01.01 XARXA DE RESIDUALS 34.368,57 751,32 2,19
Titol 4 (1) 01.14.01.02.01 OBRA CIVIL 16.055,17 372,26 2,32
Titol 4 (1) 01.14.01.02.02 COL·LECTORS I POUS DE REGISTRE 15.264,96 0,00 0,00
Titol 4 (1) 01.14.01.02.03 REPOSICIÓ PAVIMENTS 807,44 379,06 46,95
Titol 4 01.14.01.02 XARXA DE PLUVIALS 32.127,57 751,32 2,34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

66.496,14 1.502,64 2,26
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.05.01.01 OBRA CIVIL 31.748,62 1.029,77 3,24
Titol 4 01.05.01.02 COL·LECTORS I POUS DE REGISTRE 38.710,61 0,00 0,00
Titol 3 01.05.01 XARXA DE RESIDUALS 70.459,23 1.029,77 1,46
Titol 4 01.05.02.01 OBRA CIVIL 40.993,22 3.543,77 8,64
Titol 4 01.05.02.02 COL·LECTORS I POUS DE REGISTRE 62.454,46 0,00 0,00
Titol 3 01.05.02 XARXA DE PLUVIALS 103.447,68 3.543,77 3,43
Titol 4 01.14.01.01 XARXA DE RESIDUALS 34.368,57 751,32 2,19
Titol 4 01.14.01.02 XARXA DE PLUVIALS 32.127,57 751,32 2,34
Titol 3 01.14.01 XARXA DE SANEJAMENT 66.496,14 1.502,64 2,26
Titol 4 01.14.02.01 OBRA CIVIL 116,29 0,00 0,00
Titol 4 01.14.02.02 CANALITZACIONS 564,61 0,00 0,00
Titol 3 01.14.02 XARXA D'AIGUA POTABLE 680,90 0,00 0,00
Titol 4 01.14.03.01 OBRA CIVIL 6.260,59 74,48 1,19
Titol 3 01.14.03 XARXA D'ELECTRICITAT 6.260,59 74,48 1,19
Titol 4 01.14.04.01 OBRA CIVIL 1.866,39 0,00 0,00
Titol 4 01.14.04.02 REPOSICIÓ PAVIMENTS 42,83 379,06 885,03
Titol 3 01.14.04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 1.909,22 379,06 19,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

249.253,76 6.529,72 2,62
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.04.01 FERMS 22.934,94 1.089,88 4,75
Titol 3 01.04.02 PAVIMENTS 51.579,15 1.270,54 2,46
Titol 3 01.04.03 VORERES 134.175,95 74,48 0,06
Capítol 01.04 FERMS I PAVIMENTS 208.690,04 2.434,90 1,17
Titol 3 01.05.01 XARXA DE RESIDUALS 70.459,23 1.029,77 1,46
Titol 3 01.05.02 XARXA DE PLUVIALS 103.447,68 3.543,77 3,43
Capítol 01.05 XARXA DE SANEJAMENT 173.906,91 4.573,54 2,63
Titol 3 01.06.01 OBRA CIVIL MT 2.963,74 145,55 4,91
Titol 3 01.06.02 OBRA CIVIL BT 12.425,30 0,00 0,00
Titol 3 01.06.03 INSTAL·LACIÓ CONNEXIÓ MT 6.503,60 0,00 0,00
Titol 3 01.06.04 INSTAL·LACIÓ XARXES MT I BT 53.748,07 0,00 0,00
Titol 3 01.06.05 INSTAL·LACIONS BT ESCOMESES CLIENTS 12.572,18 0,00 0,00
Capítol 01.06 XARXA ELÈCTRICA MT/BT 88.212,89 145,55 0,16
Titol 3 01.07.01 OBRA CIVIL 16.283,58 0,00 0,00
Titol 3 01.07.02 PUNTS DE LLUM 20.871,03 0,00 0,00
Titol 3 01.07.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 14.800,01 0,00 0,00
Titol 3 01.07.04 QUADRE DE COMANDAMENT 7.279,51 0,00 0,00
Titol 3 01.07.05 PROJECTE I LEGALITZACIÓ 985,00 0,00 0,00
Capítol 01.07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 60.219,13 0,00 0,00

EUR
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Titol 3 01.08.01 OBRA CIVIL 8.686,81 418,61 4,82
Titol 3 01.08.02 CANALITZACIONS 32.373,22 0,00 0,00
Capítol 01.08 XARXA D'AIGUA POTABLE 41.060,03 418,61 1,02
Titol 3 01.09.01 OBRA CIVIL 9.440,90 689,54 7,30
Titol 3 01.09.02 CANALITZACIONS I DIPÒSIT 41.156,96 0,00 0,00
Titol 3 01.09.03 PROJECTE I LEGALITZACIÓ XARXA 850,00 0,00 0,00
Capítol 01.09 XARXA DE GAS 51.447,86 689,54 1,34
Titol 3 01.10.01 OBRA CIVIL 23.930,11 0,00 0,00
Capítol 01.10 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 23.930,11 0,00 0,00
Titol 3 01.11.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 949,46 0,00 0,00
Titol 3 01.11.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 1.776,06 0,00 0,00
Titol 3 01.11.03 BARRERES DE PROTECCIÓ 16.359,44 0,00 0,00
Capítol 01.11 SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 19.084,96 0,00 0,00
Titol 3 01.14.01 XARXA DE SANEJAMENT 66.496,14 1.502,64 2,26
Titol 3 01.14.02 XARXA D'AIGUA POTABLE 680,90 0,00 0,00
Titol 3 01.14.03 XARXA D'ELECTRICITAT 6.260,59 74,48 1,19
Titol 3 01.14.04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 1.909,22 379,06 19,85
Capítol 01.14 OBRES FORA DE L'ÀMBIT 75.346,85 1.956,18 2,60
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

741.898,78 10.218,32 1,38
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS 4.019,60 170,46 4,24
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES VIALITAT 73.044,17 862,02 1,18
Capítol 01.03 ESTRUCTURES 86.777,29 843,90 0,97
Capítol 01.04 FERMS I PAVIMENTS 208.690,04 2.434,90 1,17
Capítol 01.05 XARXA DE SANEJAMENT 173.906,91 4.573,54 2,63
Capítol 01.06 XARXA ELÈCTRICA MT/BT 88.212,89 145,55 0,16
Capítol 01.07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 60.219,13 0,00 0,00
Capítol 01.08 XARXA D'AIGUA POTABLE 41.060,03 418,61 1,02
Capítol 01.09 XARXA DE GAS 51.447,86 689,54 1,34
Capítol 01.10 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 23.930,11 0,00 0,00
Capítol 01.11 SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 19.084,96 0,00 0,00
Capítol 01.12 MOBILIARI URBÀ 2.100,04 0,00 0,00
Capítol 01.13 JARDINERIA 2.149,74 0,00 0,00
Capítol 01.14 OBRES FORA DE L'ÀMBIT 75.346,85 1.956,18 2,60
Capítol 01.15 PARTIDES ALÇADES 26.087,87 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE 936.077,49 12.094,70 1,29
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

936.077,49 12.094,70 1,29
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PPU_SAU-2_BAGERGUE 936.077,49 12.094,70 1,29
Obra 01 936.077,49 12.094,70 1,29

EUR
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és justificar la tipologia de contractista apte per a executar 

les actuacions del present projecte d’urbanització segons la normativa actual vigent. 

2 CONTRACTES D’OBRA 

Sempre que el Plec de Clàusules Administratives Particulars no indiqui el contrari, en 

base al que s’estableix en l’article 77 del “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 “, cal presentar classificació del contractista per als contractes 

d’obres, en les següents circumstàncies. 

x Per als contractes d'obres amb un valor estimat sigui igual o superior a 

500.000,00 euros serà requisit indispensable que l'empresari es trobi 

degudament classificat com a contractista de treballs dels poders adjudicadors. 

Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup 

que, en funció de l'objecte del contracte correspon, amb categoria igual o 

superior a la requerida per a la contractació, acreditarà les seves solvències 

per contractar. 

x Per als contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000,00 euros la 

classificació de l'empresari en el grup o subgrup que correspongui a l'acord 

objecte de contracte, i que serà recollit en els contractes del contracte, 

acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per 

contractar. En casos tals, l'empresari podrà acreditar la seva solvència 

indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista de obres en el 

grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o acreditar el 

compliment dels requisits específics de solvència exigits en l'anunci de licitació 

o en la invitació a participar en el procediment i detallats en els plecs del 

contracte. Si els plecs no concretessin els requisits de solvència econòmica i 

financera o els requisits de solvència tècnica o professional, l'acreditació de la 

solvència es farà d'acord amb els criteris, requisits i mitjans recollits en el segon 

apartat de l'apartat 3 de l'article 87, que tindrà caràcter supletori del que pel que 

fa als mateixos ha estat omès o no concretat en els plecs. 

3 EMPRESES CONTRACTISTES 

La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II 

del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en 

endavant) regula la classificació de les empreses contractistes d’obres i la secció 2a. 

(art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis.  

La classificació empresarial està formada per tres conceptes: 

I. el grup (que és una classificació general d’activitats) 

II. el subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats)  

III. la categoria (que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar 

l’empresa d’acord amb les determinacions de l’article 56.1 de la LCSP). 

3.1 GRUPS I SUBGRUPS DE CLASSIFICACIÓ D’OBRES 

Grups i subgrups en la classificació de contractistes d’obres segons l’article 25: 

A. Grup A. Moviment de terres i perforacions 

1. Subgrup 1. Desmunts i buidats. 

2. Subgrup 2. Esplanacions. 
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3. Subgrup 3. Pedreres. 

4. Subgrup 4. Pous i galeries. 

5. Subgrup 5. Túnels. 

B. Grup B. Ponts, viaductes i grans estructures 

1. Subgrup 1. De fàbrica o formigó en massa. 

2. Subgrup 2. De formigó armat. 

3. Subgrup 3. De formigó pretesat. 

4. Subgrup 4. Metàl·lics. 

C. Grup C. Edificacions 

1. Subgrup 1. Demolicions. 

2. Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó. 

3. Subgrup 3. Estructures metàl·liques. 

4. Subgrup 4. Obra de paleta, revocos i revestits. 

5. Subgrup 5. Pedrera i marbre. 

6. Subgrup 6. Paviments i enrajolats. 

7. Subgrup 7. Aïllaments i impermeabilitzacions. 

8. Subgrup 8. Fusteria de fusta. 

9. Subgrup 9. Fusteria metàl·lica. 

D. Grup D. Ferrocarrils 

1. Subgrup 1. Estesa de vies. 

2. Subgrup 2. Elevats sobre carril o cable. 

3. Subgrup 3. Senyalitzacions i enclavaments. 

4. Subgrup 4. Electrificació de ferrocarrils. 

5. Subgrup 5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica. 

E. Grup E. Hidràuliques 

1. Subgrup 1. Proveïments i sanejaments. 

2. Subgrup 2. Preses. 

3. Subgrup 3. Canals. 

4. Subgrup 4. Sèquies i desguassos. 

5. Subgrup 5. Defenses de marges i canalitzacions. 

6. Subgrup 6. Conduccions amb canonada de pressió de gran diàmetre. 

7. Subgrup 7. Obres hidràuliques sense qualificació específica. 

F. Grup F. Marítimes 

1. Subgrup 1. Dragados. 

2. Subgrup 2. Esculleres. 

3. Subgrup 3. Amb blocs de formigó. 

4. Subgrup 4. Amb calaixos de formigó armat. 

5. Subgrup 5. Amb pilots i palplanxes. 

6. Subgrup 6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes. 

7. Subgrup 7. Obres marítimes sense qualificació específica. 

8. Subgrup 8. Emissaris submarins. 

G. Grup G. Vials i pistes 

1. Subgrup 1. Autopistes, autovies. 

2. Subgrup 2. Pistes d’aterratge. 

3. Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. 

4. Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 

5. Subgrup 5. Senyalitzacions i abalisaments vials. 

6. Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. 

H. Grup H. Transports de productes petrolífers i gasosos 

1. Subgrup 1. Oleoductes. 

2. Subgrup 2. Gasoductes. 

I. Grup I. Instal·lacions elèctriques 

1. Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses. 

2. Subgrup 2. Centrals de producció d’energia. 

3. Subgrup 3. Línies elèctriques de transport. 

4. Subgrup 4. Subestacions. 

5. Subgrup 5. Centres de transformació i distribució en alta tensió. 

6. Subgrup 6. Distribució en baixa tensió. 

7. Subgrup 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques. 

8. Subgrup 8. Instal·lacions electròniques. 

9. Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica. 

J. Grup J. Instal·lacions mecàniques 

1. Subgrup 1. Elevadores o transportadores. 

2. Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització. 
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3. Subgrup 3. Frigorífiques. 

4. Subgrup 4. De lampista i sanitàries. 

5. Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica. 

K. Grup K. Especials 

1. Subgrup 1. Fonaments especials. 

2. Subgrup 2. Sondatges, injeccions i puntals. 

3. Subgrup 3. Taula estacats. 

4. Subgrup 4. Pintures i metal·litzacions. 

5. Subgrup 5. Ornamentacions i decoracions. 

6. Subgrup 6. Jardineria i plantacions. 

7. Subgrup 7. Restauració de béns immobles historicoartístics. 

8. Subgrup 8. Estacions de tractament d’aigües. 

9. Subgrup 9. Instal·lacions contra incendis. 

3.2 CATEGORIES D’OBRA 

Les categories de classificació en els contractes d’obres, segons l’article 26, 

determinades per la seva anualitat mitjana i ajustades a la classificació de les 

empreses, són les següents: 

1. De categoria 1 quan l’anualitat mitjana no sobrepassi la xifra de 150,000.00 

euros. 

2. De categoria 2 quan l’anualitat mitjana excedeixi els 150,000.00 euros i no 

sobrepassi els 360,000.00 euros. 

3. De categoria 3 quan l’anualitat mitjana excedeixi els 360,000.00 euros i no 

sobrepassi els 840,000.00 euros. 

4. De categoria 4 quan l’anualitat mitjana excedeixi els 840,000.00 euros i no 

sobrepassi els 2,400,000.00 euros. 

5. De categoria 5 quan l’anualitat mitjana excedeixi els 2,400,000.00 euros i no 

sobrepassi els 5,000,000.00 euros. 

6. De categoria 6 quan excedeixi de 5,000,000.00 euros. 

Les anteriors categories 5) i 6) no són aplicables en els grups H, I, J, K i els seus 

subgrups, la màxima categoria serà la 4) quan excedeixi de 840,000.00 euros. 

La determinació de la anualitat mitjana és el resultat de dividir el pressupost d’execució 

per contracte sense IVA entre el número de mesos de termini previst i multiplicat per 

12. 

Pels casos de contractes amb un termini inferior a un any, l’anualitat mitjana serà 

directament la que correspongui al pressupost d’execució per contracte sense IVA. 

4 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En el nostre cas, el Pressupost Base de Licitació és de 1,113,131.61 €, com es 

reflecteix en el Document Nº 4: “Pressupost”, que degut a una durada de les obres de 

6 mesos, per tant, inferior a l’any, correspon al valor de l’anualitat mitjana. 

No tindran classificació les partides d’obra que no superin el 20% del total del 

Pressupost Base de Licitació. 

El capítol del pressupost amb major càrrega pressupostària, al voltant del 22%, és el 

dedicat al sistema viari de la urbanització, pavimentats principalment amb mescla 

bituminosa. 

En aquestes circumstàncies, es recomana que la classificació del contractista sigui la 

següent:  

 

Grup G Vials i pistes 

Subgrup 4 Amb ferms de mescles bituminoses 

Categoria 4 Anualitat entre 840,000.00€ i 2,400,000.00€ 
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 16.30000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 18.12000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 18.63000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 18.54000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 18.10000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 17.26000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 30.32000 €

A0D-0007 h Manobre 16.89000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 15.96000 €

A0E-000A h Manobre especialista 17.54000 €

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 21.31000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 22.03000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 20.80000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 21.49000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 18.71000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 32.55000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 21.65000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 20.47000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 19.81000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 18.71000 €

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 41.85000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17.89000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 73.73000 €

C130-002P h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora 84.63000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73.48000 €

C133-00EV h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplària

53.37000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 65.46000 €

C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 101.22000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 99.21000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 86.91000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 93.81000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6.24000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8.83000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58.26000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 45.39000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 43.57000 €

C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 54.63000 €

C152-003B h Camió grua 49.53000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 12.21000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 44.84000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 37.62000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28.19000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 177.09000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61.92000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53.72000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 88.88000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 2.88000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1.93000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9.64000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1.70000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30.29000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3.78000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4.89000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5.56000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1.74000 €

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 9.77000 €

B03E-05OE m3 Terra adequada 6.11000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 14.43000 €

B03J-0K7U t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 20.71000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15.72000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20.92000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 15.37000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 17.40000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15.87000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19.89000 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 70.63000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 18.48000 €

B040-064Y t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 8.99000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0.24000 €

B055-067I t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 89.47000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112.35000 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0.26000 €

B062-07PF m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos 70.24000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

69.92000 €

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

73.75000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

60.36000 €

B06E-1239 m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

83.97000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67.49000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69.05000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

71.80000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69.05000 €

B06E-12K6 m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

90.36000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35.10000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34.32000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

41.08000 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32.96000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1.55000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.39000 €
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MATERIALS

B0D80-0CNX m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1.30000 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1.49000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2.93000 €

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0.59000 €

B0F15-06NK u Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0.25000 €

B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0.60000 €

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 24.43000 €

B9B0-0GWE u Llambordí granític de 18x9x12 cm 0.71000 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 1,717.21000 €

B9H1-0HT8 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D de temperatura baixa, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

54.50000 €

BB11-0XQ9 m Barana d'acer S235 , amb passamà inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 316),
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 110 cm d'alçària

103.26000 €

BB1A-0XPS m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
suport de platines d'acer

29.98000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1.44000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2.01000 €

BBB0-19MM u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m, per a seguretat i salut

75.37000 €

BBB0-19MQ u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m, per a seguretat i salut

75.33000 €

BBB6-CW2X u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m
de distància, per a seguretat i salut

48.08000 €

BBB8-19M2 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

71.89000 €

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

71.89000 €

BBM6-H6CA u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

79.73000 €

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 8.07000 €

BD34-2040 u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm 15.02000 €

BD5K-1KKL u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

53.69000 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

4.24000 €

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

16.30000 €

BD76-2AAB m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

79.48000 €

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

51.06000 €

BDD1-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

175.30000 €
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BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 6.01000 €

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 5.14000 €

BDD5-0M3Q m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 74.72000 €

BDD5-H4XW u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

47.70000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0.56000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0.16000 €

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0.26000 €

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal

0.49000 €

BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

0.23000 €

BDK2-1KN6 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III, per a instal·lacions de telefonia 943.62000 €

BDK2-1KN8 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-III, per a instal·lacions de telefonia 596.00000 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 14.65000 €

BEU9-0SR3 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 25 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G 19.68000 €

BFB2-0A7K u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

19.78000 €

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

6.52000 €

BFB3-095R m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0.36000 €

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2.27000 €

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3.10000 €

BFWF-09U8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

55.56000 €

BFWF-09VI u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

24.63000 €

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0.02000 €

BFYH-0A4R u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1.02000 €

BFYH-0A6Q u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

0.34000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1.96000 €

BG2Q-1KTJ m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1.35000 €

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4.26000 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2.50000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1.29000 €

BGD2-06UR u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix 37.05000 €
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BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0.16000 €

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3.96000 €

BHG0-H5XS u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard, sense caixa
seccionadora i amb CGP segons normes companyia subministradora, de 2 sortides protegides amb
diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions,
proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou la bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra

6,824.25000 €

BHGW-H5YX u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94.16000 €

BHM2-0FH5 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

210.69000 €

BHNC-2HLO u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W 392.84000 €

BHNG-2NYV u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència
total,flux lluminós de 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport

289.22000 €

BHT3-0E6J u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lx de sensibilitat, de preu
superior, per a 230 V de tensió

86.61000 €

BHT3-H4O0 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar
a pressió

84.08000 €

BHW7-0ESM u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 10.00000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45.62000 €

BK31-0STK u Dipòsit de propà-butà de capacitat compresa entre 20000 i 25000 l, de planxa d'acer, per anar
soterrat

14,831.57000 €

BK70-H65O u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

46.13000 €

BKZ0-0SSF u Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat compresa entre 20000 i 25000 l 794.40000 €

BKZ2-0SQ4 u Mesurador de nivell per a dipòsit de propà-butà 68.73000 €

BKZ4-0SPV u Vàlvula per a emplenar dipòsit de propà-butà 39.93000 €

BKZ4-0SPW u Vàlvula de purga per a dipòsit de propà-butà 27.19000 €

BKZ4-0SPX u Vàlvula d'extracció líquida per a dipòsit de propà-butà 41.07000 €

BKZ4-0SPY u Vàlvula de seguretat per a dipòsit de propà-butà 57.72000 €

BKZ4-0SPZ u Vàlvula de servei amb limitador de cabal i indicador de punt alt 56.38000 €

BM22-0SYZ u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada

857.09000 €

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2.02000 €

BN12-0XFK u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

137.25000 €

BN38-H3OI u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1
´´,i preu alt de 25 bar de PN

8.20000 €

BQ18-20J8 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul, de
2,2 m de llargària, amb 1 respatller de fusta i estructura de planxa d'acer, per a col·locar amb
fixacions mecàniques

591.69000 €

BQ22-0TDM u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

188.93000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 63.65000 €

BRB1-28RQ m Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

11.28000 €
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B06D-0L8X m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1.000 80.73000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1.100 /R x 17.54000 = 19.29400

Subtotal: 19.29400 19.29400
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0.600 /R x 1.93000 = 1.15800

Subtotal: 1.15800 1.15800
Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0.700      x 19.89000 = 13.92300
B011-05ME m3 Aigua 0.180      x 1.74000 = 0.31320
B03J-0K7U t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 40 mm, per a formigons
1.400      x 20.71000 = 28.99400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.150      x 112.35000 = 16.85250

Subtotal: 60.08270 60.08270

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.19294

COST DIRECTE 80.72764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80.72764

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1.000 69.09000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.900 /R x 17.54000 = 15.78600

Subtotal: 15.78600 15.78600
Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0.450 /R x 2.88000 = 1.29600

Subtotal: 1.29600 1.29600
Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0.650      x 15.87000 = 10.31550
B011-05ME m3 Aigua 0.180      x 1.74000 = 0.31320
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1.550      x 15.72000 = 24.36600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.150      x 112.35000 = 16.85250
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Subtotal: 51.84720 51.84720

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.15786

COST DIRECTE 69.08706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69.08706

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1.000 79.76000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.900 /R x 17.54000 = 15.78600

Subtotal: 15.78600 15.78600
Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0.450 /R x 2.88000 = 1.29600

Subtotal: 1.29600 1.29600
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.150      x 112.35000 = 16.85250

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1.550      x 20.92000 = 32.42600

B011-05ME m3 Aigua 0.180      x 1.74000 = 0.31320
B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0.650      x 19.89000 = 12.92850

Subtotal: 62.52020 62.52020

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.15786

COST DIRECTE 79.76006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79.76006

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1.000 77.62000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1.000 /R x 17.54000 = 17.54000

Subtotal: 17.54000 17.54000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0.700 /R x 1.93000 = 1.35100

Subtotal: 1.35100 1.35100
Materials
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B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.250      x 112.35000 = 28.08750

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1.630      x 18.48000 = 30.12240
B011-05ME m3 Aigua 0.200      x 1.74000 = 0.34800

Subtotal: 58.55790 58.55790

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.17540

COST DIRECTE 77.62430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77.62430

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1.000 90.20000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1.000 /R x 17.54000 = 17.54000

Subtotal: 17.54000 17.54000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0.700 /R x 1.93000 = 1.35100

Subtotal: 1.35100 1.35100
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1.520      x 18.48000 = 28.08960
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0.380      x 112.35000 = 42.69300

B011-05ME m3 Aigua 0.200      x 1.74000 = 0.34800

Subtotal: 71.13060 71.13060

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.17540

COST DIRECTE 90.19700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90.19700

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1.000 167.09000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1.050 /R x 17.54000 = 18.41700

Subtotal: 18.41700 18.41700
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0.725 /R x 1.93000 = 1.39925

Subtotal: 1.39925 1.39925
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Materials
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0.200      x 112.35000 = 22.47000

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400.000      x 0.24000 = 96.00000
B011-05ME m3 Aigua 0.200      x 1.74000 = 0.34800
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1.530      x 18.48000 = 28.27440

Subtotal: 147.09240 147.09240

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.18417

COST DIRECTE 167.09282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167.09282

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1.000 74.04000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1.000 /R x 17.54000 = 17.54000

Subtotal: 17.54000 17.54000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0.700 /R x 1.93000 = 1.35100

Subtotal: 1.35100 1.35100
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1.740      x 18.48000 = 32.15520
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0.200      x 112.35000 = 22.47000

B011-05ME m3 Aigua 0.200      x 1.74000 = 0.34800

Subtotal: 54.97320 54.97320

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.17540

COST DIRECTE 74.03960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74.03960
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P2143-4RQSP-1 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1.000 13.92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.200 /R x 17.54000 = 3.50800
A0D-0007 h Manobre 0.500 /R x 16.89000 = 8.44500

Subtotal: 11.95300 11.95300
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0.100 /R x 17.89000 = 1.78900

Subtotal: 1.78900 1.78900

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.17930

COST DIRECTE 13.92130
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.92130

P2146-DJ2NP-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1.000 4.70 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0.055 /R x 73.73000 = 4.05515
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.011 /R x 58.26000 = 0.64086

Subtotal: 4.69601 4.69601

COST DIRECTE 4.69601
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.69601

P2146-DJ34P-3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1.000 11.80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.380 /R x 17.54000 = 6.66520

Subtotal: 6.66520 6.66520
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.028 /R x 58.26000 = 1.63128
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0.190 /R x 17.89000 = 3.39910

Subtotal: 5.03038 5.03038
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.09998

COST DIRECTE 11.79556
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.79556

P214W-FEMFP-4 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1.000 4.12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.150 /R x 17.54000 = 2.63100

Subtotal: 2.63100 2.63100
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0.150 /R x 9.64000 = 1.44600

Subtotal: 1.44600 1.44600

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03947

COST DIRECTE 4.11647
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.11647

P2217-55SUP-5 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1.000 3.28 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0.035 /R x 93.81000 = 3.28335

Subtotal: 3.28335 3.28335

COST DIRECTE 3.28335
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.28335

P2217-55SWP-6 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1.000 3.28 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0.035 /R x 93.81000 = 3.28335

Subtotal: 3.28335 3.28335



Projecte d´Urbanització PPU SAU-2 Bagergue.
T.M. de Naut Aran

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3.28335
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.28335

P2217-55T8P-7 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1.000 3.28 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0.035 /R x 93.81000 = 3.28335

Subtotal: 3.28335 3.28335

COST DIRECTE 3.28335
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.28335

P221B-EL71P-8 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1.000 8.33 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.143 /R x 58.26000 = 8.33118

Subtotal: 8.33118 8.33118

COST DIRECTE 8.33118
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.33118

P221E-AWDQP-9 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1.000 17.72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.242 /R x 16.89000 = 4.08738

Subtotal: 4.08738 4.08738
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.233 /R x 58.26000 = 13.57458

Subtotal: 13.57458 13.57458
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.06131

COST DIRECTE 17.72327
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.72327

P221E-AWDVP-10 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1.000 14.69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.201 /R x 16.89000 = 3.39489

Subtotal: 3.39489 3.39489
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.193 /R x 58.26000 = 11.24418

Subtotal: 11.24418 11.24418

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.05092

COST DIRECTE 14.68999
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.68999

P2241-52SMP-11 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1.000 1.33 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0.008 /R x 65.46000 = 0.52368
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.011 /R x 73.48000 = 0.80828

Subtotal: 1.33196 1.33196

COST DIRECTE 1.33196
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.33196

P2241-52SSP-12 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1.000 3.76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.110 /R x 17.54000 = 1.92940
A0D-0007 h Manobre 0.065 /R x 16.89000 = 1.09785

Subtotal: 3.02725 3.02725
Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0.110 /R x 6.24000 = 0.68640
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Subtotal: 0.68640 0.68640

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.04541

COST DIRECTE 3.75906
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.75906

P2251-5483P-13 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica
en tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1.000 34.92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.010 /R x 16.89000 = 0.16890

Subtotal: 0.16890 0.16890
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0.006 /R x 99.21000 = 0.59526

Subtotal: 0.59526 0.59526
Materials

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2.222      x 15.37000 = 34.15214

Subtotal: 34.15214 34.15214

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00253

COST DIRECTE 34.91883
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34.91883

P2255-DPGKP-14 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1.000 12.91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.220 /R x 17.54000 = 3.85880

Subtotal: 3.85880 3.85880
Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0.220 /R x 8.83000 = 1.94260
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.121 /R x 58.26000 = 7.04946

Subtotal: 8.99206 8.99206

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.05788

COST DIRECTE 12.90874
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.90874
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P2255-DPGMP-15 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1.000 11.84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.180 /R x 17.54000 = 3.15720

Subtotal: 3.15720 3.15720
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.121 /R x 58.26000 = 7.04946
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0.180 /R x 8.83000 = 1.58940

Subtotal: 8.63886 8.63886

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.04736

COST DIRECTE 11.84342
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.84342

P2255-DPGPP-16 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1.000 17.87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.450 /R x 17.54000 = 7.89300

Subtotal: 7.89300 7.89300
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.121 /R x 58.26000 = 7.04946
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0.450 /R x 6.24000 = 2.80800

Subtotal: 9.85746 9.85746

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.11840

COST DIRECTE 17.86886
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.86886

P2255-DPIWP-17 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Rend.: 1.000 28.49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.140 /R x 17.54000 = 2.45560

Subtotal: 2.45560 2.45560
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Maquinària
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0.140 /R x 6.24000 = 0.87360
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.121 /R x 58.26000 = 7.04946

Subtotal: 7.92306 7.92306
Materials

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

1.850      x 9.77000 = 18.07450

Subtotal: 18.07450 18.07450

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03683

COST DIRECTE 28.48999
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.48999

P2255-DPIXP-18 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1.000 32.34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.300 /R x 17.54000 = 5.26200

Subtotal: 5.26200 5.26200
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.121 /R x 58.26000 = 7.04946
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0.300 /R x 6.24000 = 1.87200

Subtotal: 8.92146 8.92146
Materials

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

1.850      x 9.77000 = 18.07450

Subtotal: 18.07450 18.07450

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.07893

COST DIRECTE 32.33689
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32.33689

P2257-54ANP-19 m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1.000 6.25 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0.026 /R x 99.21000 = 2.57946
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.050 /R x 73.48000 = 3.67400

Subtotal: 6.25346 6.25346
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COST DIRECTE 6.25346
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.25346

P22D1-DGOUP-20 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1.000 0.60 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0.006 /R x 99.21000 = 0.59526

Subtotal: 0.59526 0.59526

COST DIRECTE 0.59526
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.59526

P241-FIPOP-21 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1.000 1.69 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0.045 /R x 37.62000 = 1.69290

Subtotal: 1.69290 1.69290

COST DIRECTE 1.69290
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.69290

P2A0-4ILSP-22 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1.000 6.11 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03E-05OE m3 Terra adequada 1.000      x 6.11000 = 6.11000

Subtotal: 6.11000 6.11000

COST DIRECTE 6.11000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.11000
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P2R5-DT1JP-23 m3 Transport de terres i residus a instal·lació autoritzada
de gestió de residus a qualsevol distància, inclòs
cànon sobre la deposició controlada, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina.

Rend.: 1.000 1.86 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0.152 /R x 12.21000 = 1.85592

Subtotal: 1.85592 1.85592

COST DIRECTE 1.85592
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.85592

P312-D4ZIP-24 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Rend.: 1.000 80.24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.250 /R x 16.89000 = 4.22250

Subtotal: 4.22250 4.22250
Materials

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1.100      x 69.05000 = 75.95500

Subtotal: 75.95500 75.95500

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.06334

COST DIRECTE 80.24084
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80.24084

P324-DNO7P-25 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària
com a màxim, HA-30/B/20/IV de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

Rend.: 1.000 115.79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0.072 /R x 18.71000 = 1.34712
A0D-0007 h Manobre 0.288 /R x 16.89000 = 4.86432

Subtotal: 6.21144 6.21144
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0.120 /R x 177.09000 = 21.25080

Subtotal: 21.25080 21.25080
Materials
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B06E-1239 m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

1.050      x 83.97000 = 88.16850

Subtotal: 88.16850 88.16850

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.15529

COST DIRECTE 115.78603
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115.78603

P332-DQDLP-26 m2 Encofrat a una cara amb plafons metàl·lics per a
recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m, per a
formació de tronc de piràmede de recalçat de fanal
completament acabat segons plànols

Rend.: 1.000 29.04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0.700 /R x 16.30000 = 11.41000
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0.700 /R x 18.71000 = 13.09700

Subtotal: 24.50700 24.50700
Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0.1007      x 1.55000 = 0.15609
B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1.2991      x 0.39000 = 0.50665
B062-07PF m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a

2.5 m d'alçària, per a 3 usos
0.0133      x 70.24000 = 0.93419

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1.1495      x 1.30000 = 1.49435
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0.080      x 2.93000 = 0.23440
B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
1.000      x 0.59000 = 0.59000

Subtotal: 3.91568 3.91568

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.61268

COST DIRECTE 29.03536
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.03536

P333-DO9GP-27 m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m,
HM-20/B/20/IV+F, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 0.874 90.52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.800 /R x 16.89000 = 15.45995

Subtotal: 15.45995 15.45995
Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1.040      x 71.80000 = 74.67200
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Subtotal: 74.67200 74.67200

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.38650

COST DIRECTE 90.51845
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90.51845

P3J3-3C3KP-28 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200
kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

Rend.: 1.000 63.37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.375 /R x 21.31000 = 7.99125

Subtotal: 7.99125 7.99125
Maquinària

C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0.375 /R x 101.22000 = 37.95750

Subtotal: 37.95750 37.95750
Materials

B040-064Y t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes

1.925      x 8.99000 = 17.30575

Subtotal: 17.30575 17.30575

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.11987

COST DIRECTE 63.37437
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63.37437

P3Z3-D52SP-29 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1.000 11.54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.075 /R x 21.31000 = 1.59825
A0D-0007 h Manobre 0.150 /R x 16.89000 = 2.53350

Subtotal: 4.13175 4.13175
Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0.105      x 69.92000 = 7.34160

Subtotal: 7.34160 7.34160
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.06198

COST DIRECTE 11.53533
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.53533

P7B1-6Q3EP-30 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1.000 1.87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0.040 /R x 20.80000 = 0.83200
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0.020 /R x 18.12000 = 0.36240

Subtotal: 1.19440 1.19440
Materials

B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1.100      x 0.60000 = 0.66000

Subtotal: 0.66000 0.66000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01792

COST DIRECTE 1.87232
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.87232

P911-CNI7P-31 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
per a estabilització de sòls

Rend.: 1.000 89.47 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B055-067I t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

1.000      x 89.47000 = 89.47000

Subtotal: 89.47000 89.47000

COST DIRECTE 89.47000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89.47000

P912-DYX7P-32 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb calç o
ciment, tipus S-EST2, amb terres de la pròpia
excavació, executada amb equips independents per a
les operacions de disgregació, distribució del
conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el
conglomerant

Rend.: 1.000 5.26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.072 /R x 16.89000 = 1.21608
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Subtotal: 1.21608 1.21608
Maquinària

C130-002P h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0.018 /R x 84.63000 = 1.52334

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0.009 /R x 43.57000 = 0.39213
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.0195 /R x 73.48000 = 1.43286
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0.009 /R x 65.46000 = 0.58914

Subtotal: 3.93747 3.93747
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0.050      x 1.74000 = 0.08700

Subtotal: 0.08700 0.08700

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01824

COST DIRECTE 5.25879
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.25879

P931-3G6XP-33 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1.000 86.85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.150 /R x 19.81000 = 2.97150
A0D-0007 h Manobre 0.450 /R x 16.89000 = 7.60050

Subtotal: 10.57200 10.57200
Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0.150 /R x 4.89000 = 0.73350

Subtotal: 0.73350 0.73350
Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1.050      x 71.80000 = 75.39000

Subtotal: 75.39000 75.39000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.15858

COST DIRECTE 86.85408
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86.85408
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P938-DFU8P-34 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1.000 23.86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.050 /R x 16.89000 = 0.84450

Subtotal: 0.84450 0.84450
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0.035 /R x 65.46000 = 2.29110
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.040 /R x 73.48000 = 2.93920
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0.025 /R x 43.57000 = 1.08925

Subtotal: 6.31955 6.31955
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0.050      x 1.74000 = 0.08700
B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1.150      x 14.43000 = 16.59450

Subtotal: 16.68150 16.68150

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01267

COST DIRECTE 23.85822
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23.85822

P965-EALUP-35 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x20
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1.000 46.50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.535 /R x 16.89000 = 9.03615
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.257 /R x 19.81000 = 5.09117

Subtotal: 14.12732 14.12732
Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0.1078      x 60.36000 = 6.50681

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1.050      x 24.43000 = 25.65150

Subtotal: 32.15831 32.15831

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.21191

COST DIRECTE 46.49754
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46.49754
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P9B3-DMSIP-36 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm,
trencats a cisalla, col·locats a topall amb morter i
reblert de junts intersticials amb beurada de ciment

Rend.: 1.000 65.08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.315 /R x 16.89000 = 5.32035
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.975 /R x 19.81000 = 19.31475

Subtotal: 24.63510 24.63510
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0.2438 /R x 1.70000 = 0.41446

Subtotal: 0.41446 0.41446
Materials

B9B0-0GWE u Llambordí granític de 18x9x12 cm 53.0002      x 0.71000 = 37.63014
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0.0031      x 112.35000 = 0.34829

B011-05ME m3 Aigua 0.010      x 1.74000 = 0.01740
B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5

N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0.0504      x 32.96000 = 1.66118

Subtotal: 39.65701 39.65701

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.36953

COST DIRECTE 65.07610
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65.07610

P9B3-DMSI2P-37 m2 Paviment de llambordins recuperats Rend.: 1.000 28.50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.315 /R x 16.89000 = 5.32035
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.975 /R x 19.81000 = 19.31475

Subtotal: 24.63510 24.63510
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0.2438 /R x 1.70000 = 0.41446

Subtotal: 0.41446 0.41446
Materials

B9B0-0GWE u Llambordí granític de 18x9x12 cm 2.0002      x 0.71000 = 1.42014
B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5

N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0.0504      x 32.96000 = 1.66118

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.0031      x 112.35000 = 0.34829

B011-05ME m3 Aigua 0.010      x 1.74000 = 0.01740
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Subtotal: 3.44701 3.44701

COST DIRECTE 28.49657
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.49657

P9GB-4ASVP-38 m3 Paviment de formigó HMF-30/B/20/IV+F de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, inclosa addició de fibra de vidre a raó de 4
kg/m3.

Rend.: 1.000 150.94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.215 /R x 16.89000 = 3.63135
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.140 /R x 19.81000 = 2.77340

Subtotal: 6.40475 6.40475
Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0.075 /R x 5.56000 = 0.41700
C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0.067 /R x 177.09000 = 11.86503
C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0.033 /R x 88.88000 = 2.93304

Subtotal: 15.21507 15.21507
Materials

B9G3-0HRU t Pols de quars color 0.020      x 1,717.21000 = 34.34420
B06E-12K6 m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1.050      x 90.36000 = 94.87800

Subtotal: 129.22220 129.22220

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.09607

COST DIRECTE 150.93809
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150.93809

P9H5-E875P-39 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D de temperatura baixa,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

Rend.: 1.000 58.52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.019 /R x 19.81000 = 0.37639
A0D-0007 h Manobre 0.086 /R x 16.89000 = 1.45254

Subtotal: 1.82893 1.82893
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.012 /R x 73.48000 = 0.88176
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C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0.012 /R x 61.92000 = 0.74304

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.010 /R x 53.72000 = 0.53720

Subtotal: 2.16200 2.16200
Materials

B9H1-0HT8 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D de temperatura baixa, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític

1.000      x 54.50000 = 54.50000

Subtotal: 54.50000 54.50000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02743

COST DIRECTE 58.51836
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58.51836

P9L1-E989P-40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Rend.: 1.000 0.47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0.0035 /R x 17.54000 = 0.06139

Subtotal: 0.06139 0.06139
Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0.0035 /R x 28.19000 = 0.09867

Subtotal: 0.09867 0.09867
Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1.200      x 0.26000 = 0.31200

Subtotal: 0.31200 0.31200

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00092

COST DIRECTE 0.47298
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.47298

PB11-DIZWP-41 m Barana d'acer S235 , amb passamà inoxidable
austenític de designació 1.4301 (AISI 316), travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter i potes d'ancoratge. Pintat de tots els elements
no inoxidables amb dues capes de pintura tipus
oxiron forja de color negre, completament acabat
segons plànols.

Rend.: 1.000 125.58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0.200 /R x 16.89000 = 3.37800
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0.400 /R x 21.65000 = 8.66000
A01-FEPB h Ajudant manyà 0.200 /R x 18.63000 = 3.72600
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0.300 /R x 18.71000 = 5.61300

Subtotal: 21.37700 21.37700
Materials

BB11-0XQ9 m Barana d'acer S235 , amb passamà inoxidable
austenític de designació 1.4301 (AISI 316), travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 110 cm d'alçària

1.000      x 103.26000 = 103.26000

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0.010      x 41.08000 = 0.41080

Subtotal: 103.67080 103.67080

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.53443

COST DIRECTE 125.58223
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125.58223

PB1D-52WOP-42 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer, fixat mecànicament

Rend.: 1.000 50.62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0.500 /R x 18.63000 = 9.31500
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0.500 /R x 21.65000 = 10.82500

Subtotal: 20.14000 20.14000
Materials

BB1A-0XPS m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

1.000      x 29.98000 = 29.98000

Subtotal: 29.98000 29.98000

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.50350

COST DIRECTE 50.62350
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50.62350

PBA2-FIHVP-43 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1.000 6.17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.042 /R x 16.89000 = 0.70938
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A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.084 /R x 21.31000 = 1.79004

Subtotal: 2.49942 2.49942
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.042 /R x 30.29000 = 1.27218

Subtotal: 1.27218 1.27218
Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0.816      x 2.01000 = 1.64016
BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
0.500      x 1.44000 = 0.72000

Subtotal: 2.36016 2.36016

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03749

COST DIRECTE 6.16925
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.16925

PBA2-FII3P-44 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i no retrorreflectant, tipus P-NR, amb
pintura acrílica de color blau, aplicada amb mitjans
manuals

Rend.: 1.000 13.32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.350 /R x 16.89000 = 5.91150
A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.270 /R x 21.31000 = 5.75370

Subtotal: 11.66520 11.66520
Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0.7344      x 2.01000 = 1.47614

Subtotal: 1.47614 1.47614

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.17498

COST DIRECTE 13.31632
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.31632

PBA3-DXIXP-45 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i no retrorreflectant,
tipus P-NR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc, aplicada amb mitjans manuals

Rend.: 1.000 2.47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.060 /R x 21.31000 = 1.27860
A0D-0007 h Manobre 0.060 /R x 16.89000 = 1.01340

Subtotal: 2.29200 2.29200
Materials
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BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0.0734      x 2.01000 = 0.14753

Subtotal: 0.14753 0.14753

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03438

COST DIRECTE 2.47391
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.47391

PBA4-DXRQP-46 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1.000 1.46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.019 /R x 21.31000 = 0.40489
A0D-0007 h Manobre 0.0095 /R x 16.89000 = 0.16046

Subtotal: 0.56535 0.56535
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.0095 /R x 30.29000 = 0.28776

Subtotal: 0.28776 0.28776
Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0.204      x 2.01000 = 0.41004
BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
0.1275      x 1.44000 = 0.18360

Subtotal: 0.59364 0.59364

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00848

COST DIRECTE 1.45523
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.45523

PBB1-HB3YP-47 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1.000 107.17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.250 /R x 16.89000 = 4.22250
A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.250 /R x 21.31000 = 5.32750

Subtotal: 9.55000 9.55000
Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0.100 /R x 86.91000 = 8.69100
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Subtotal: 8.69100 8.69100
Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0.150      x 60.36000 = 9.05400

BBM6-H6CA u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1.000      x 79.73000 = 79.73000

Subtotal: 88.78400 88.78400

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.14325

COST DIRECTE 107.16825
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107.16825

PBBA-EOJBP-48 u Senyal indicativa de carrer residencial, S-28,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, costat major 60 cm, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el muntatge
inclòs.

Rend.: 0.140 163.22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1.000 /R x 15.96000 = 114.00000

Subtotal: 114.00000 114.00000
Materials

BBB6-CW2X u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància,
per a seguretat i salut

1.000      x 48.08000 = 48.08000

Subtotal: 48.08000 48.08000

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 1.14000

COST DIRECTE 163.22000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163.22000

PBBD-65KMP-49 u Senyal d'obligació, normalitzada, amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i
amb el muntatge inclòs.

Rend.: 1.000 163.34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1.000 /R x 15.96000 = 15.96000

Subtotal: 15.96000 15.96000
Materials
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BBB0-19MQ u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut

1.000      x 75.33000 = 75.33000

BBB8-19M2 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins
25 m, per a seguretat i salut

1.000      x 71.89000 = 71.89000

Subtotal: 147.22000 147.22000

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.15960

COST DIRECTE 163.33960
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163.33960

PBBD-65KNP-50 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1.000 163.38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1.000 /R x 15.96000 = 15.96000

Subtotal: 15.96000 15.96000
Materials

BBB0-19MM u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m, per a seguretat i salut

1.000      x 75.37000 = 75.37000

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

1.000      x 71.89000 = 71.89000

Subtotal: 147.26000 147.26000

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.15960

COST DIRECTE 163.37960
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163.37960

PBBM-4IMHP-51 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1.000 12.77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0.050 /R x 18.71000 = 0.93550
A0D-0007 h Manobre 0.100 /R x 16.89000 = 1.68900
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Subtotal: 2.62450 2.62450
Materials

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1.000      x 8.07000 = 8.07000

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0.0294      x 69.08706 = 2.03116

Subtotal: 10.10116 10.10116

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03937

COST DIRECTE 12.76503
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.76503

PD31-56BUP-52 u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat, inclosa fita de senyalització.

Rend.: 1.000 107.09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1.300 /R x 16.89000 = 21.95700
A0F-000T h Oficial 1a paleta 2.600 /R x 18.71000 = 48.64600

Subtotal: 70.60300 70.60300
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0.001      x 1.74000 = 0.00174
B0F15-06NK u Maó massís d'elaboració mecànica, de 250x120x50

mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

57.541      x 0.25000 = 14.38525

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.0431      x 67.49000 = 2.90882

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.0021      x 112.35000 = 0.23594

BD34-2040 u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm 1.000      x 15.02000 = 15.02000
B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0.0389      x 74.03960 = 2.88014

Subtotal: 35.43189 35.43189

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 1.05905

COST DIRECTE 107.09394
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107.09394
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PD55-E300P-53 u Caixa per a embornal de 40x40x85 cm, amb parets
de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1.000 108.05 €

COST DIRECTE 108.05000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108.0500
________________________________________________________________________________________________________________

PD55-E3NQP-54 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1.000 125.39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2.100 /R x 19.81000 = 41.60100
A0D-0007 h Manobre 2.100 /R x 16.89000 = 35.46900

Subtotal: 77.07000 77.07000
Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0.560      x 2.93000 = 1.64080
B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.6523      x 67.49000 = 44.02373

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1.007      x 1.49000 = 1.50043

Subtotal: 47.16496 47.16496

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 1.15605

COST DIRECTE 125.39101
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125.39101

PD5U-47ZEP-55 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2
de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1.000 55.93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.060 /R x 16.89000 = 1.01340
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.060 /R x 19.81000 = 1.18860

Subtotal: 2.20200 2.20200
Materials

BD5K-1KKL u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2
de superfície d'absorció

1.000      x 53.69000 = 53.69000

Subtotal: 53.69000 53.69000
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03303

COST DIRECTE 55.92503
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55.92503

PD5U-47ZZP-56 u Reixa cóncava per a interceptor, model tipus RV40,
de fosa dúctil de 400x400x35 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment

Rend.: 1.000 47.80 €

COST DIRECTE 47.80000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47.8000
________________________________________________________________________________________________________________

PD73-F1MBP-57 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1.000 9.69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0.140 /R x 17.26000 = 2.41640
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0.140 /R x 20.47000 = 2.86580

Subtotal: 5.28220 5.28220
Materials

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 4.24000 = 4.32480

Subtotal: 4.32480 4.32480

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.07923

COST DIRECTE 9.68623
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.68623

PD73-F1MEP-58 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 350 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1.000 27.35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0.280 /R x 20.47000 = 5.73160
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0.280 /R x 17.26000 = 4.83280

Subtotal: 10.56440 10.56440
Materials

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 16.30000 = 16.62600

Subtotal: 16.62600 16.62600

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.15847

COST DIRECTE 27.34887
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27.34887

PD73-F1MGP-59 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 700 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 5.009 85.81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0.620 /R x 17.26000 = 2.13639
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0.620 /R x 20.47000 = 2.53372

Subtotal: 4.67011 4.67011
Materials

BD76-2AAB m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 79.48000 = 81.06960

Subtotal: 81.06960 81.06960

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.07005

COST DIRECTE 85.80976
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85.80976

PDB0-01P-60 u Embocadura d'aletes de formigó armat prefabricat per
a drenatge transversal, per a diàmetre de 700mm,
amb junta estanca mitjançant morter, col·locat i unit a
claveguera.

Rend.: 1.000 1,394.15 €

COST DIRECTE 1,394.15000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,394.1500
________________________________________________________________________________________________________________
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PDB3-E9EUP-61 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diàmetre 50 cm

Rend.: 1.000 50.70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.410 /R x 19.81000 = 8.12210
A0D-0007 h Manobre 0.410 /R x 16.89000 = 6.92490

Subtotal: 15.04700 15.04700
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.525      x 67.49000 = 35.43225

Subtotal: 35.43225 35.43225

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.22571

COST DIRECTE 50.70496
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50.70496

PDB3-E9FEP-62 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diàmetre 70 cm

Rend.: 1.000 59.48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.480 /R x 19.81000 = 9.50880
A0D-0007 h Manobre 0.480 /R x 16.89000 = 8.10720

Subtotal: 17.61600 17.61600
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.6164      x 67.49000 = 41.60084

Subtotal: 41.60084 41.60084

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.26424

COST DIRECTE 59.48108
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59.48108

PDB7-8F56P-63 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1.000 103.16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.450 /R x 16.89000 = 7.60050
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0.450 /R x 18.71000 = 8.41950
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Subtotal: 16.02000 16.02000
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.135 /R x 58.26000 = 7.86510

Subtotal: 7.86510 7.86510
Materials

BDD5-0M3Q m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1.050      x 74.72000 = 78.45600

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0.0064      x 90.19700 = 0.57726

Subtotal: 79.03326 79.03326

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.24030

COST DIRECTE 103.15866
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103.15866

PDBD-DOCVP-64 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1.000 16.81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.270 /R x 19.81000 = 5.34870
A0D-0007 h Manobre 0.270 /R x 16.89000 = 4.56030

Subtotal: 9.90900 9.90900
Materials

BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

1.000      x 6.01000 = 6.01000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0.0095      x 77.62430 = 0.73743

Subtotal: 6.74743 6.74743

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.14864

COST DIRECTE 16.80507
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.80507

PDBE-H98LP-65 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

Rend.: 1.000 84.75 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.550 /R x 19.81000 = 10.89550
A0D-0007 h Manobre 0.550 /R x 16.89000 = 9.28950

Subtotal: 20.18500 20.18500
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0.110 /R x 49.53000 = 5.44830

Subtotal: 5.44830 5.44830
Materials

BDD5-H4X u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1.000      x 47.70000 = 47.70000

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2.000      x 5.14000 = 10.28000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0.005      x 167.09282 = 0.83546

Subtotal: 58.81546 58.81546

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.30278

COST DIRECTE 84.75154
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84.75154

PDBF-DFX5P-66 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1.000 190.97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.410 /R x 16.89000 = 6.92490
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.369 /R x 19.81000 = 7.30989

Subtotal: 14.23479 14.23479
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0.0357      x 34.32000 = 1.22522

BDD1-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1.000      x 175.30000 = 175.30000

Subtotal: 176.52522 176.52522

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.21352

COST DIRECTE 190.97353
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190.97353
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PDG0-CTH6P-67 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs
per a 1 circuit de Baixa Tensió i 1 de reserva, situats
en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre
de la generatriu del tub superior, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1.000 18.66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.025 /R x 21.31000 = 0.53275
A0D-0007 h Manobre 0.050 /R x 16.89000 = 0.84450

Subtotal: 1.37725 1.37725
Materials

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0.0878      x 73.75000 = 6.47525

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2.080      x 4.26000 = 8.86080

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

2.100      x 0.49000 = 1.02900

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2.040      x 0.16000 = 0.32640

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1.020      x 0.56000 = 0.57120

Subtotal: 17.26265 17.26265

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02066

COST DIRECTE 18.66056
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.66056

PDG0-CTHBP-68 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 1 tubs
per a 1 circuit de Baixa Tensió, situats en vorera,
reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1.000 14.88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.020 /R x 21.31000 = 0.42620
A0D-0007 h Manobre 0.040 /R x 16.89000 = 0.67560



Projecte d´Urbanització PPU SAU-2 Bagergue.
T.M. de Naut Aran

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.10180 1.10180
Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1.020      x 0.56000 = 0.57120

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1.040      x 4.26000 = 4.43040

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

1.000      x 0.49000 = 0.49000

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0.1099      x 73.75000 = 8.10513

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1.020      x 0.16000 = 0.16320

Subtotal: 13.75993 13.75993

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01653

COST DIRECTE 14.87826
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.87826

PDG0-CTHFP-69 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 5 tubs
per a 2 circuits de Mitja Tensió i 3 de Baixa Tensió,
situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Rend.: 1.000 39.38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.045 /R x 21.31000 = 0.95895
A0D-0007 h Manobre 0.090 /R x 16.89000 = 1.52010

Subtotal: 2.47905 2.47905
Materials

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5.200      x 4.26000 = 22.15200

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

5.400      x 0.49000 = 2.64600

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0.137      x 73.75000 = 10.10375

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

5.100      x 0.16000 = 0.81600
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BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

2.040      x 0.56000 = 1.14240

Subtotal: 36.86015 36.86015

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03719

COST DIRECTE 39.37639
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39.37639

PDG0-CTHIP-70 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs
per a 2 circuits de Mitja Tensió i 1 de reserva, situats
en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre
de la generatriu del tub superior, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1.000 30.96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.060 /R x 16.89000 = 1.01340
A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.030 /R x 21.31000 = 0.63930

Subtotal: 1.65270 1.65270
Materials

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0.1812      x 73.75000 = 13.36350

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3.060      x 0.16000 = 0.48960

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

3.200      x 0.49000 = 1.56800

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1.020      x 0.56000 = 0.57120

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3.120      x 4.26000 = 13.29120

Subtotal: 29.28350 29.28350

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02479

COST DIRECTE 30.96099
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.96099
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PDG2-6SFQP-71 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1.000 11.51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.010 /R x 21.31000 = 0.21310
A0D-0007 h Manobre 0.020 /R x 16.89000 = 0.33780

Subtotal: 0.55090 0.55090
Materials

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1.010      x 0.26000 = 0.26260

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.1254      x 67.49000 = 8.46325

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1.020      x 0.16000 = 0.16320

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1.050      x 1.96000 = 2.05800

Subtotal: 10.94705 10.94705

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00826

COST DIRECTE 11.50621
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.50621

PDG2-6SFUP-72 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1.000 13.82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.015 /R x 21.31000 = 0.31965
A0D-0007 h Manobre 0.030 /R x 16.89000 = 0.50670

Subtotal: 0.82635 0.82635
Materials

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

2.020      x 0.26000 = 0.52520

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2.040      x 0.16000 = 0.32640

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.1188      x 67.49000 = 8.01781
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BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2.100      x 1.96000 = 4.11600

Subtotal: 12.98541 12.98541

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01240

COST DIRECTE 13.82416
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.82416

PDG4-DWRZP-73 m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de
D=80 mm i dau de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Rend.: 1.000 19.04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.050 /R x 16.89000 = 0.84450
A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.025 /R x 21.31000 = 0.53275

Subtotal: 1.37725 1.37725
Materials

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

4.080      x 0.16000 = 0.65280

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.154      x 67.49000 = 10.39346

BG2Q-1KTJ m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

4.200      x 1.35000 = 5.67000

BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

4.040      x 0.23000 = 0.92920

Subtotal: 17.64546 17.64546

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02066

COST DIRECTE 19.04337
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.04337

PDG4-DWS0P-74 m Canalització amb un tub de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1.000 10.91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.010 /R x 21.31000 = 0.21310
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A0D-0007 h Manobre 0.020 /R x 16.89000 = 0.33780

Subtotal: 0.55090 0.55090
Materials

BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

1.010      x 0.23000 = 0.23230

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.1265      x 67.49000 = 8.53749

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1.020      x 0.16000 = 0.16320

BG2Q-1KTJ m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1.050      x 1.35000 = 1.41750

Subtotal: 10.35049 10.35049

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00826

COST DIRECTE 10.90965
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.90965

PDG4-DWS3P-75 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1.000 12.63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.030 /R x 16.89000 = 0.50670
A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.015 /R x 21.31000 = 0.31965

Subtotal: 0.82635 0.82635
Materials

BDG3-34IM u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de
diàmetre nominal

2.020      x 0.23000 = 0.46460

BG2Q-1KTJ m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

2.100      x 1.35000 = 2.83500

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.121      x 67.49000 = 8.16629

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2.040      x 0.16000 = 0.32640

Subtotal: 11.79229 11.79229
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01240

COST DIRECTE 12.63104
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.63104

PDG5-HA2IP-76 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1.000 0.75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0.010 /R x 17.26000 = 0.17260

Subtotal: 0.17260 0.17260
Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1.020      x 0.56000 = 0.57120

Subtotal: 0.57120 0.57120

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00259

COST DIRECTE 0.74639
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.74639

PDK1-DX9QP-77 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1.000 63.82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0.350 /R x 18.71000 = 6.54850
A0D-0007 h Manobre 0.350 /R x 16.89000 = 5.91150

Subtotal: 12.46000 12.46000
Materials

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1.000      x 51.06000 = 51.06000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0.0032      x 35.10000 = 0.11232

Subtotal: 51.17232 51.17232

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.18690

COST DIRECTE 63.81922
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63.81922
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PDK1-DXA5P-78 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1.000 64.21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.350 /R x 16.89000 = 5.91150
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.350 /R x 19.81000 = 6.93350

Subtotal: 12.84500 12.84500
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0.0032      x 35.10000 = 0.11232

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1.000      x 51.06000 = 51.06000

Subtotal: 51.17232 51.17232

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.19268

COST DIRECTE 64.21000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64.21000

PDK4-AJRXP-79 u Pericó de registre de formigó prefabricat tipus HF-III,
amb tapa D-400, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1.000 635.49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.700 /R x 16.89000 = 11.82300
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.350 /R x 19.81000 = 6.93350

Subtotal: 18.75650 18.75650
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0.167 /R x 49.53000 = 8.27151

Subtotal: 8.27151 8.27151
Materials

BDK2-1KN8 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-III, per a instal·lacions de telefonia

1.000      x 596.00000 = 596.00000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0.1764      x 69.05000 = 12.18042

Subtotal: 608.18042 608.18042
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.28135

COST DIRECTE 635.48978
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 635.48978

PDK4-AJSHP-80 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1.000 53.44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.500 /R x 19.81000 = 9.90500
A0D-0007 h Manobre 1.000 /R x 16.89000 = 16.89000

Subtotal: 26.79500 26.79500
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0.200 /R x 49.53000 = 9.90600

Subtotal: 9.90600 9.90600
Materials

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1.000      x 14.65000 = 14.65000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0.0972      x 17.40000 = 1.69128

Subtotal: 16.34128 16.34128

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.40193

COST DIRECTE 53.44421
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53.44421

PDK4-AJSLP-81 u Pericó de registre de formigó prefabricat tipus DF-III,
amb tapa D-400, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclosa formació de pedestal amb 6
conductes corbats de PVC de 80mm de diàmetre
completament acabat segons plànols

Rend.: 1.000 995.89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.900 /R x 16.89000 = 15.20100
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0.450 /R x 19.81000 = 8.91450

Subtotal: 24.11550 24.11550
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0.166 /R x 49.53000 = 8.22198

Subtotal: 8.22198 8.22198
Materials

BDK2-1KN6 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DF-III, per a instal·lacions de telefonia

1.000      x 943.62000 = 943.62000
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B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0.2835      x 69.05000 = 19.57568

Subtotal: 963.19568 963.19568

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.36173

COST DIRECTE 995.89489
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 995.89489

PFB0-01P-82 u Junta d'unió d'escomesa de diàmetre exterior de 200
mm per a canonada corrugada de polietilè de
diàmetre exterior 465mm, inclòs tall amb taladro de
corona, muntada i col·locada al fons de la rasa.

Rend.: 1.000 51.19 €

COST DIRECTE 51.19000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51.1900
________________________________________________________________________________________________________________

PFB0-02P-83 u Junta d'unió d'escomesa de diàmetre exterior de 200
mm per a canonada corrugada de polietilè de
diàmetre exterior 700mm, inclòs tall amb taladro de
corona, muntada i col·locada al fons de la rasa.

Rend.: 1.000 64.88 €

COST DIRECTE 64.88000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64.8800
________________________________________________________________________________________________________________

PFB2-3XNEP-84 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 25 mm de DN,
per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1.000 35.86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0.420 /R x 17.26000 = 7.24920
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0.420 /R x 20.47000 = 8.59740

Subtotal: 15.84660 15.84660
Materials

BFB2-0A7K u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
110 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN,
per a soldar

1.000      x 19.78000 = 19.78000

Subtotal: 19.78000 19.78000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.23770

COST DIRECTE 35.86430
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35.86430

Projecte d´Urbanització PPU SAU-2 Bagergue.
T.M. de Naut Aran

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

PFB3-DVW5P-85 m Tub de polietilè per a xarxa de gas de designació PE
100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1.000 18.47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0.220 /R x 17.26000 = 3.79720
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0.220 /R x 20.47000 = 4.50340

Subtotal: 8.30060 8.30060
Materials

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1.020      x 2.27000 = 2.31540

BFYH-0A6Q u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1.000      x 0.34000 = 0.34000

BFWF-09VI u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0.300      x 24.63000 = 7.38900

Subtotal: 10.04440 10.04440

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.12451

COST DIRECTE 18.46951
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.46951

PFB3-DVZ1P-86 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1.000 6.49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0.135 /R x 20.47000 = 2.76345
A01-FEPH h Ajudant muntador 0.135 /R x 17.26000 = 2.33010

Subtotal: 5.09355 5.09355
Materials

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0.300      x 3.10000 = 0.93000

BFB3-095R m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1.020      x 0.36000 = 0.36720

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1.000      x 0.02000 = 0.02000

Subtotal: 1.31720 1.31720
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.07640

COST DIRECTE 6.48715
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.48715

PFB3-DVZTP-87 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1.000 36.59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0.320 /R x 17.26000 = 5.52320
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0.320 /R x 20.47000 = 6.55040

Subtotal: 12.07360 12.07360
Materials

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1.020      x 6.52000 = 6.65040

BFYH-0A4R u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1.000      x 1.02000 = 1.02000

BFWF-09U8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0.300      x 55.56000 = 16.66800

Subtotal: 24.33840 24.33840

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.18110

COST DIRECTE 36.59310
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36.59310

PFB3-ESCP-88 u Escomesa de gas propà canalitzat. Inclou
subministrament i instal·lació de canonada de PE
SDR11 DN32 apta per a propà de fins a 7m de llarg,
accessoris electrosoldables d'unió, subministrament i
instal·lació de vàlvules d'escomesa. subministrament i
muntatge de pericons i tapes reglamentàries,
completament instal·lada i probada per a posta en
servei, incloses part proporcional de proves i certificat
OCA

Rend.: 1.000 375.12 €

COST DIRECTE 375.12000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375.1200
________________________________________________________________________________________________________________
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PG0_01P-89 u Treballs d'adequació de les instal·lacions existents de
Mitja Tensió inclosos els permisos oficials,
legalització, els treballs d'ingenieria, topografia, el
projecte, plànols de la nova xarxa soterrada i resta
d'elements i treballs segons oferta d'ENDESA que es
pot consultar a l'annex corresponent. Inclosos tots els
treballs necessaris, legalitzacions, permisos,
tramitacions, etc. fins a la posta en tensió de les
noves línies per part de la companyia elèctrica.

Rend.: 1.000 5,589.90 €

COST DIRECTE 5,589.90000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,589.9000
________________________________________________________________________________________________________________

PG0_02P-90 u Drets de Supervisió d'Instal·lacions Cedides Rend.: 1.000 913.70 €

COST DIRECTE 913.70000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 913.7000
________________________________________________________________________________________________________________

PG0_03P-91 u Treballs per a nova instal·lació d'extensió, inclosos
els treballs d'enginyeria, topografia, projecte,
legalització, permisos oficials i material, equips i
accesoris necessaris segons oferta d'ENDESA que es
pot consultar a l'annex corresponent, llevat dels
treballs d'obra civil. Inclosos tots els treballs
necessaris, legalitzacions, permisos, tramitacions,
etc. fins a la posta en tensió de les noves línies per
part de la companyia elèctrica.

Rend.: 1.000 53,748.07 €

COST DIRECTE 53,748.07000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,748.0700
________________________________________________________________________________________________________________

PG4_01P-92 u Subministrament i col·locació de caixa de
seccionament BTper abonat 400A BUC amb 3 bases
de fusibles, ref.446.154 o similar

Rend.: 1.000 129.36 €

COST DIRECTE 129.36000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129.3600
________________________________________________________________________________________________________________

PG4_02P-93 u Subministrament i col·locació de caixa general de
protecció per abonat, esquema 9/250A.

Rend.: 1.000 141.65 €

COST DIRECTE 141.65000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141.6500
________________________________________________________________________________________________________________

PG4_03P-94 u Subministrament i col·locació de canal de protecció
per CGP o CS.

Rend.: 1.000 40.50 €

COST DIRECTE 40.50000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40.5000
________________________________________________________________________________________________________________
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PG4_04P-95 u Subministrament i col·locació conjunt de terminacions
interiors endollables en T per cable de 1x240 AL
18/30MT.

Rend.: 1.000 533.25 €

COST DIRECTE 533.25000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 533.2500
________________________________________________________________________________________________________________

PG4_05P-96 u Subministrament i col·locació de CDU amb BUC,
esquema 12/400A.

Rend.: 1.000 176.14 €

COST DIRECTE 176.14000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176.1400
________________________________________________________________________________________________________________

PG4_06P-97 u Subministrament i col·locació de caixa general de
protecció per abonat, esquema 9/630A BUC

Rend.: 1.000 612.60 €

COST DIRECTE 612.60000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 612.6000
________________________________________________________________________________________________________________

PG4_07P-98 u Subministrament i col·locació de prefabricat de
formigó, AD-4, amb porta metàl·lica per a col·locació
de CGP i CS, segons norma 6703951.

Rend.: 1.000 322.20 €

COST DIRECTE 322.20000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 322.2000
________________________________________________________________________________________________________________

PG4_08P-99 u Subministrament i col·locació de prefabricat de
formigó, PE-A, amb porta metàl·lica per a CGP
segons norma ENDESA 6703931.

Rend.: 1.000 299.00 €

COST DIRECTE 299.00000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299.0000
________________________________________________________________________________________________________________

PG33-E6V7P-100 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1.000 4.16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0.040 /R x 18.10000 = 0.72400
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0.040 /R x 21.49000 = 0.85960

Subtotal: 1.58360 1.58360
Materials

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de

1.020      x 2.50000 = 2.55000
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reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

Subtotal: 2.55000 2.55000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02375

COST DIRECTE 4.15735
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.15735

PG3B-E7CVP-101 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1.000 9.51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0.200 /R x 21.49000 = 4.29800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0.200 /R x 18.10000 = 3.62000

Subtotal: 7.91800 7.91800
Materials

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1.000      x 0.16000 = 0.16000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1.020      x 1.29000 = 1.31580

Subtotal: 1.47580 1.47580

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.11877

COST DIRECTE 9.51257
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.51257

PGD2-E3E8P-102 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix
i soterrada

Rend.: 1.000 47.68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0.166 /R x 21.49000 = 3.56734
A01-FEPD h Ajudant electricista 0.166 /R x 18.10000 = 3.00460

Subtotal: 6.57194 6.57194
Materials

BGD2-06UR u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 2,5 mm de
gruix

1.000      x 37.05000 = 37.05000

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1.000      x 3.96000 = 3.96000

Subtotal: 41.01000 41.01000
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.09858

COST DIRECTE 47.68052
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47.68052

PH0-01P-103 u Projecte i legalització xarxa d'enllumenat públic,
inclosa tramitació d'escomesa elèctrica de titularitat
municipal, i totes les tasques necessaries per a la
correcta legalització i recepció per part de la
companyia elèctrica i l'ajuntament

Rend.: 1.000 985.00 €

COST DIRECTE 985.00000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 985.0000
________________________________________________________________________________________________________________

PHG0-HAMHP-104 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic de tipus estàndard, sense caixa seccionadora i
amb CGP segons normes companyia
subministradora, de 2 sortides protegides amb
diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul
electrònic de control i comunicacions, proteccions per
a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg,
s'inclou la bancada d'acer inoxidable de 300 mm
d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Proteccions per una potència
contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou
ICP, IGA, relè de sobretensions permanents,
il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i
placa de terra, instal·lat

Rend.: 1.000 7,080.73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 4.000 /R x 18.10000 = 72.40000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 4.000 /R x 21.49000 = 85.96000

Subtotal: 158.36000 158.36000
Materials

BHGW-H5Y u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1.000      x 94.16000 = 94.16000

BHG0-H5XS u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic de tipus estàndard, sense caixa seccionadora i
amb CGP segons normes companyia
subministradora, de 2 sortides protegides amb
diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul
electrònic de control i comunicacions, proteccions per
a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg,
s'inclou la bancada d'acer inoxidable de 300 mm
d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Proteccions per una potència
contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou
ICP, IGA, relè de sobretensions permanents,
il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i
placa de terra

1.000      x 6,824.25000 = 6,824.25000

Subtotal: 6,918.41000 6,918.41000
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DESPESES AUXILIARS 2.50 % 3.95900

COST DIRECTE 7,080.72900
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,080.72900

PHM2-DBEKP-105 u Columna de fosa, disseny tipus ´´Ochocentista´´ de
Salvi, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

Rend.: 1.000 304.35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0.316 /R x 21.49000 = 6.79084
A0D-0007 h Manobre 0.250 /R x 16.89000 = 4.22250
A01-FEPD h Ajudant electricista 0.316 /R x 18.10000 = 5.71960

Subtotal: 16.73294 16.73294
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0.316 /R x 45.39000 = 14.34324

Subtotal: 14.34324 14.34324
Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1.000      x 45.62000 = 45.62000
BHM2-0FH5 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1.000      x 210.69000 = 210.69000

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.242      x 69.05000 = 16.71010

Subtotal: 273.02010 273.02010

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.25099

COST DIRECTE 304.34727
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304.34727

PHNE-AI0JP-106 u Balisa lluminosa de fosa, tipus ´´Flit´´ de Salvi, de
forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic, amb 3
leds d'1 W, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1.000 406.90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0.350 /R x 18.10000 = 6.33500
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0.350 /R x 21.49000 = 7.52150

Subtotal: 13.85650 13.85650
Materials

BHNC-2HLO u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb
difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W

1.000      x 392.84000 = 392.84000
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Subtotal: 392.84000 392.84000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.20785

COST DIRECTE 406.90435
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406.90435

PHNI-B5WAP-107 u Llum LED, tipus ´´Ochocentista´´ de Salvi, per a
exterior, de distribució simètrica amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W
de potència total, flux lluminós 5040 lm, temperatura
de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del
suport

Rend.: 1.000 303.28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0.350 /R x 21.49000 = 7.52150
A01-FEPD h Ajudant electricista 0.350 /R x 18.10000 = 6.33500

Subtotal: 13.85650 13.85650
Materials

BHNG-2NY u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica,
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós
de 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical
a l' extrem del suport

1.000      x 289.22000 = 289.22000

Subtotal: 289.22000 289.22000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.20785

COST DIRECTE 303.28435
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303.28435

PHT3-DOCCP-108 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur
de cadmi, de 2 a 150 lx de sensibilitat, de preu
superior, per a 230 V de tensió i fixat a la paret

Rend.: 1.000 106.66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0.250 /R x 21.49000 = 5.37250
A01-FEPD h Ajudant electricista 0.250 /R x 18.10000 = 4.52500

Subtotal: 9.89750 9.89750
Materials

BHW7-0ES u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 1.000      x 10.00000 = 10.00000
BHT3-0E6J u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur

de cadmi, de 2 a 150 lx de sensibilitat, de preu
superior, per a 230 V de tensió

1.000      x 86.61000 = 86.61000
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Subtotal: 96.61000 96.61000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.14846

COST DIRECTE 106.65596
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106.65596

PHT4-H9ADP-109 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

Rend.: 1.000 92.12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0.200 /R x 21.49000 = 4.29800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0.200 /R x 18.10000 = 3.62000

Subtotal: 7.91800 7.91800
Materials

BHT3-H4O0 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a
pressió

1.000      x 84.08000 = 84.08000

Subtotal: 84.08000 84.08000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.11877

COST DIRECTE 92.11677
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92.11677

PK0-01P-110 u Projecte i legalització xarxa de gas, Inclosos tots els
treballs necessaris, legalitzacions, permisos,
tramitacions, etc. fins a la postaen funcionament de
la xarxa de gas

Rend.: 1.000 850.00 €

COST DIRECTE 850.00000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850.0000
________________________________________________________________________________________________________________

PK31-DM0EP-111 u Dipòsit de propà-butà de capacitat compresa entre
24000 i 25000 l, de planxa d'acer i situat
horitzontalment, soterrat. Inclosos tots els treballs
d'excavació, solera de formigó, rebliment amb sorra,
tancament perimetral amb tanca de simple torsió amb
porta, senyalització segons normes de la companyia,
completament acabat i legalitzat.

Rend.: 0.797 17,688.39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 30.000 /R x 22.03000 = 829.23463
A01-FEPC h Ajudant calefactor 30.000 /R x 18.54000 = 697.86700
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Subtotal: 1,527.10163 1,527.10163
Maquinària

C152-003B h Camió grua 3.000 /R x 49.53000 = 186.43664

Subtotal: 186.43664 186.43664
Materials

BEU9-0SR3 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 25 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

1.000      x 19.68000 = 19.68000

BKZ0-0SSF u Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat
compresa entre 20000 i 25000 l

1.000      x 794.40000 = 794.40000

BKZ4-0SPV u Vàlvula per a emplenar dipòsit de propà-butà 1.000      x 39.93000 = 39.93000
BKZ4-0SPW u Vàlvula de purga per a dipòsit de propà-butà 1.000      x 27.19000 = 27.19000
BKZ4-0SPZ u Vàlvula de servei amb limitador de cabal i indicador

de punt alt
1.000      x 56.38000 = 56.38000

BK31-0STK u Dipòsit de propà-butà de capacitat compresa entre
20000 i 25000 l, de planxa d'acer, per anar soterrat

1.000      x 14,831.5700 = 14,831.57000

BKZ4-0SPY u Vàlvula de seguretat per a dipòsit de propà-butà 1.000      x 57.72000 = 57.72000
BKZ4-0SPX u Vàlvula d'extracció líquida per a dipòsit de propà-butà 1.000      x 41.07000 = 41.07000
BKZ2-0SQ4 u Mesurador de nivell per a dipòsit de propà-butà 1.000      x 68.73000 = 68.73000

Subtotal: 15,936.67000 15,936.67000

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 38.17754

COST DIRECTE 17,688.38581
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,688.38581

PK70-HA36P-112 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60708

Rend.: 1.000 55.70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0.250 /R x 20.47000 = 5.11750
A01-FEPH h Ajudant muntador 0.250 /R x 17.26000 = 4.31500

Subtotal: 9.43250 9.43250
Materials

BK70-H65O u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60708

1.000      x 46.13000 = 46.13000

Subtotal: 46.13000 46.13000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.14149

COST DIRECTE 55.70399
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55.70399
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PM23-4BCOP-113 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70
mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre
i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1.000 974.00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3.000 /R x 20.47000 = 61.41000
A01-FEPH h Ajudant muntador 3.000 /R x 17.26000 = 51.78000

Subtotal: 113.19000 113.19000
Materials

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1.000      x 2.02000 = 2.02000
BM22-0SYZ u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70

mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre
i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada

1.000      x 857.09000 = 857.09000

Subtotal: 859.11000 859.11000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 1.69785

COST DIRECTE 973.99785
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 973.99785

PN12-DPNWP-114 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1.000 192.01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1.430 /R x 20.47000 = 29.27210
A01-FEPH h Ajudant muntador 1.430 /R x 17.26000 = 24.68180

Subtotal: 53.95390 53.95390
Materials

BN12-0XFK u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1.000      x 137.25000 = 137.25000

Subtotal: 137.25000 137.25000
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.80931

COST DIRECTE 192.01321
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192.01321

PN38-HII3P-115 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1.000 19.69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0.300 /R x 20.47000 = 6.14100
A01-FEPH h Ajudant muntador 0.300 /R x 17.26000 = 5.17800

Subtotal: 11.31900 11.31900
Materials

BN38-H3OI u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i
preu alt de 25 bar de PN

1.000      x 8.20000 = 8.20000

Subtotal: 8.20000 8.20000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.16979

COST DIRECTE 19.68879
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.68879

PQ19-8GBBP-116 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de
planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1.000 610.84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.500 /R x 16.89000 = 8.44500
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0.500 /R x 20.47000 = 10.23500

Subtotal: 18.68000 18.68000
Materials

BQ18-20J8 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta i estructura de
planxa d'acer, per a col·locar amb fixacions
mecàniques

1.000      x 591.69000 = 591.69000

Subtotal: 591.69000 591.69000
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DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.46700

COST DIRECTE 610.83700
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 610.83700

PQ22-DJJUP-117 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau
de formigó

Rend.: 1.000 219.59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0.750 /R x 16.89000 = 12.66750
A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0.400 /R x 21.31000 = 8.52400

Subtotal: 21.19150 21.19150
Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0.750 /R x 3.78000 = 2.83500

Subtotal: 2.83500 2.83500
Materials

BQ22-0TDM u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

1.000      x 188.93000 = 188.93000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0.0792      x 79.76006 = 6.31700

Subtotal: 195.24700 195.24700

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.31787

COST DIRECTE 219.59137
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219.59137

PR3E-HBICP-118 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

Rend.: 1.000 3.41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0.004 /R x 32.55000 = 0.13020

Subtotal: 0.13020 0.13020
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0.050 /R x 65.46000 = 3.27300

Subtotal: 3.27300 3.27300
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00195

COST DIRECTE 3.40515
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.40515

PR65-8ZR4P-119 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a
50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1.000 555.98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 2.800 /R x 30.32000 = 84.89600
A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1.700 /R x 41.85000 = 71.14500

Subtotal: 156.04100 156.04100
Maquinària

C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 0.500 /R x 54.63000 = 27.31500
C152-003B h Camió grua 1.000 /R x 49.53000 = 49.53000
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2.2944 /R x 58.26000 = 133.67174
C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0.500 /R x 44.84000 = 22.42000

Subtotal: 232.93674 232.93674
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0.520      x 1.74000 = 0.90480
B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada

en sacs de 0,8 m3
2.150      x 70.63000 = 151.85450

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0.1625      x 63.65000 = 10.34313

Subtotal: 163.10243 163.10243

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 3.90103

COST DIRECTE 555.98120
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 555.98120

PR66-8ZW5P-120 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m
d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra,
25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou
les feines de preparació

Rend.: 1.000 240.90 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1.120 /R x 30.32000 = 33.95840
A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0.900 /R x 41.85000 = 37.66500

Subtotal: 71.62340 71.62340
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.8454 /R x 58.26000 = 49.25300
C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0.180 /R x 37.62000 = 6.77160
C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 0.030 /R x 54.63000 = 1.63890

Subtotal: 57.66350 57.66350
Materials

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

1.544      x 70.63000 = 109.05272

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0.011      x 63.65000 = 0.70015

B011-05ME m3 Aigua 0.040      x 1.74000 = 0.06960

Subtotal: 109.82247 109.82247

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 1.79059

COST DIRECTE 240.89996
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240.89996

PR90-9GR4P-121 m Formació de graó amb tauló de fusta de roure de
18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de
sals de coure en autoclau per un grau de protecció
profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm,
amb excavació de rasa amb mitjans mecànics,
inclosa part proporcional d'ancoratges de fi20, tallat
de fustes, perforació de forats, segons plànols

Rend.: 1.000 33.88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0.250 /R x 32.55000 = 8.13750
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0.250 /R x 30.32000 = 7.58000

Subtotal: 15.71750 15.71750
Maquinària

C133-00EV h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0.040 /R x 53.37000 = 2.13480

Subtotal: 2.13480 2.13480
Materials

BRB1-28RQ m Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

1.100      x 11.28000 = 12.40800

B06D-0L8X m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0.040      x 80.72764 = 3.22911
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Subtotal: 15.63711 15.63711

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.39294

COST DIRECTE 33.88235
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33.88235

XPA0P-122 pa Partida alçada a justificar per a Seguretat i Salut a
l'obra en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1.000 8,320.40 €

COST DIRECTE 8,320.40000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,320.4000
________________________________________________________________________________________________________________

XPAU1P-123 pa Partida alçada a justificar per al Pla de Control de
Qualitat

Rend.: 1.000 12,094.70 €

COST DIRECTE 12,094.70000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,094.7000
________________________________________________________________________________________________________________

XPAU2P-124 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
l'obra

Rend.: 1.000 5,000.00 €

COST DIRECTE 5,000.00000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,000.0000
________________________________________________________________________________________________________________



  

DOCUMENT N.2 
PLÀNOLS 

 

 

DOCUMENT N.2 
PLÀNOLS 

 

 



01

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT 
I ÍNDEX

01

VARIES
1/5.000

25 75 125

01

CONSULTOR:

PERE LLEAL SEGUÍ
Enginyer de Camins, Canals i Ports

m

ESCALA A3:

ESCALA GRÀFICA:

0

TÍTOL DEL PLÀNOL:

ARXIU:

DATA:

DE. . . .

N. PLÀNOL:

FULL . .

DESEMBRE 2022

329_01_Situació_v2.dwg

PROJECTE:PROMOTOR:

JUNTA DE COMPENSACIÓ
SAU 2

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSIC SAU 2
DE BAGERGUE. T.M. DE NAUT ARAN

N

ESCALA 1/2.500ESCALA 1/5.000

NÚM. FULLSNOM DEL PLÀNOLNÚM. PLÀNOL

ESCALA 1/50.000

PLANTA DE TOPOGRAFIA02

01SITUACIÓ I ÍNDEX

PLANEJAMENT VIGENT03

URBANITZACIÓ

04

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA

05

01

01

SUPERPOSICIÓ

ESTAT ACTUAL 01

01

07.2

PLANTA D'EIXOS07.1

DETALLS09.2

PAVIMENTACIÓ09

PLANTA 09.1

XARXA DE DRENATGE 10

10.1 PLANTA XARXA DE PLUVIALS

10.2 PERFILS LONGITUDINALS

10.3 PLANTA XARXA DE RESIDUALS

10.4 PERFILS LONGITUDINALS

XARXA D'ENLLUMENAT11

11.1

11.2

PLANTA

11.3 DETALLS

SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS I MOBILIARI URBÀ17

17.1 PLANTA

17.2 DETALLS

1

07.4

SECCIONS TIPUS08

PERFILS TRANSVERSALS

PERFILS LONGITUDINALS

ESQUEMA UNIFILAR

01

03

08

01

01

01

03

22

03

20

03

01

01

01

01

06

07

10.5 PLANTA XARXA PLUVIALS FORA D'AMBIT 01

10.6 PERFILS LOGITUDINALS 05

XARXA D'ELECTRICITAT12

12.1

12.3

PLANTA DE SERVEIS EXISTENTS

12.5

XARXA DE MITJA TENSIÓ

DETALLS

01

03

09

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA13

13.1

13.2

PLANTA DE SERVEIS EXISTENTS

PLANTA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

01

03

XARXA DE GAS14

14.1

14.2

PLANTA DE SERVEIS EXISTENTS

PLANTA XARXA D'ABASTAMENT DE GAS

01

03

XARXA DE TELECOMUNICACIONS15

15.1

15.2

PLANTA DE SERVEIS EXISTENTS

15.3

PLANTA XARXA DE TELECOMUNICACIONS

DETALLS

01

03

01

ESTRUCTURES I MURS. PLANTA I SECCIONS16

01

12.4 XARXA DE BAIXA TENSIÓ 03

07.3

PLANTA DE REPLANTEIG 01

01

COORDINACIÓ DE SERVEIS18 10

Lleida

Vall d'Aràn
Alt Aràn

Bagergue

10.7 PLANTA XARXA DE RESIDUAL FORA D'AMBIT 02

10.8 PERFILS LONGITUDINALS 04

10.9 DETALLS 01

01

14.3 DETALLS 02

07.5 PERFILS TRANSVERSALS URBANITZACIÓ 04

ÀREES DE MOVIMENT19

TOTAL 141



III

III

III

IVIVIVIVIV

III

III

II

III

III

IV

IV

I

II

III

III

III

III

III

III

I

I

II

IVIII

III

IIIII

III

IV

IV III

II
II

III

III

IV

III

III

III

II

III

IV
III

III

I

III

IV

IV

II

IV

IV

IV V

III

II

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

IV
IV

IV

IV

IV

IV

IV

III
III

III

V

III

III

III

III

III

I

IV

IV

II

III

III

I

III

III III

T

T

T

T

T

T

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt
ru

ïn
es

po
rx

o

po
rx

o

po
rx

o

po
rx

o

po
rx

o

po
rx

o

po
rx

o

po
rx

o

po
rx

o
hi

v.

di
pò

sit

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

P
O

P
O

P
O

P
O

P
O

P
O

P
O

P
O

P
O

R
U

H
I

C
L

C
L

C
L

C
L

C
L

C
L

C
E

D
C

1.
41

8,
46

1.
41

8,
11

1.
42

0,
36

1.
42

2,
74

1.
42

0,
10

1.
43

2,
60

1.
42

9,
02

1.
42

4,
65

1.
43

1,
66

1.
43

3,
81

1.
43

3,
63

1.
43

7,
52

1.
44

0,
22

1.
45

1,
70

1.
44

2,
89

1.
44

3,
45

1.
44

3,
85

1.
44

3,
57

1.
44

6,
23

1.
44

6,
66

1.
44

6,
41

1.
44

3,
64

1.
44

3,
94

1.
44

0,
70

1.
44

1,
30

1.
43

9,
26

1.
43

9,
38

1.
44

7,
62

1.
44

0,
46

1.
44

9,
75

1.
44

6,
69

1.
42

1,
31

1.
42

4,
34

1.
42

0,
34

1.
44

3,
78

1.
44

2,
77

1.
43

6,
66

1.
43

3,
36

1.
44

6,
32

1.
45

0,
27

1.
44

8,
06

1.
42

1,
54

1.
42

2,
44

1.
42

0,
581.

42
0,

18

1.
42

1,
40

1.
42

0,
42

1.
41

9,
80

1.
44

3,
34

1.
44

3,
32

1.
44

3,
40

1.
44

3,
77

1.
44

3,
38

1.
44

3,
34

1.
44

2,
97

1.
44

2,
68 1.

44
0,

58

1.
43

7,
53

1.
43

5,
26

1.
42

9,
58

1.
42

3,
30

1.
42

3,
35

1.
42

2,
54

1.
42

2,
42

1.
42

4,
44

1.
42

4,
60

1.
42

8,
38

1.
43

7,
43

1.
43

7,
21

1.
43

1,
34

1.
43

0,
31

1.
43

3,
21

1.
43

1,
29

1.
42

8,
49

1.
42

7,
42

1.
42

4,
58

1.
43

7,
27

1.
43

2,
36

1.
42

8,
31

1.
42

5,
05

1.
42

7,
69

1.
43

1,
27

1.
43

2,
57

1.
43

8,
58

1.
42

7,
18

1.
42

3,
291.

43
4,

74

1.
44

0,
31

1.
44

0,
52

1.
44

1,
29

1.
44

2,
24

1.
45

0,
32

1.
44

3,
68

1.
44

9,
72

1.
44

6,
82

1.
44

3,
85

1.
42

9,
53

3
29

,5

Camin de Pessòla

Camin deth Ressèc

C
ot

o 
La

su
s

3

5

8

6

3 5 7 9 11

2

1

4

12

11

4

11

16

2

4

3

6

2

20

17

1

19

21

2224
26

28

1
6

3

7

30

2

4

8

1

4

3

5

9

11

1
3

1
5

17

1
9

8

5

7

6

11 13

14

19

20

2
1

5

6

3

1
0

9

11

29A

29B

4A 4B

3

45

30
1

3
5

4

2

ET

ET

C
ar

rè
r 

d
er

a 
H

òn
t

C
ar

rè
r 

d
e 

C
os

ta

S
an

t A
nt

ò
ni

C
ar

rè
r 

d
e

Sant Antoni

Travèssa deth

C
ar

rè
r d

et
h 

La
go

ar
tò

Lagoartò

C
ar

rè
r 

d
e 

S
an

t E
st

èv
e

Carrè
r d

es Maries

Trav. deth

C. de Sant Esteve

P
la

ça
 d

er
a

C
a

le
ta

Carrèr M
ajor

co
be

rt

1.4
70

1.4
65

1.
46

6,
77

1.
46

5,
78

1.
47

1,
37

1.
46

6,
54

1.
46

4,
54

1.
46

5,
34

1.
47

0,
50

1.
47

1,
66

1.
46

9,
75

1.
46

8,
70

1.
46

6,
76

1.
46

3,
72

1.
46

8,
49

1.
46

1,
18

1.
45

8,
73

1.
46

1,
50

1.
45

7,
61

1.
45

4,
39

1.
47

0,
76

1.
47

8,
33

1.
47

6,
31

1.
47

3,
80

1.
47

3,
61

1.
47

5,
61

1.
47

8,
63

1.
48

0,
57

1.
48

1,
22

1.
47

6,
36

1.
47

4,
66

1.
47

9,
53

1.
47

9,
50

1.
45

5,
76

1.
45

0,
36

3
29

,5

Es
 E

sc
al

et
es

co
be

rt

1.470

1.480

1.4
60

1.4
55

1.
48

0,
39

1.
48

2,
01

1.
45

5,
95

1.
45

6,
40

1.
45

6,
14

1.
45

0,
51

1.
44

9,
47

1.
45

2,
43

1.
45

1,
49

1.
45

6,
29

1.
45

5,
44

1.
45

7,
49

1.
47

2,
84

1.
47

3,
86

1.
47

6,
47

1.
47

1,
69

1.
47

6,
30

1.
47

2,
57

1.
46

9,
51

1.
46

8,
79

1.
46

8,
68

1.
47

2,
44

1.
47

3,
46

1.
47

1,
64

1.
47

6,
50

1.
47

6,
50

1.
47

5,
29

1.
47

8,
55

1.
47

9,
38

1.
47

9,
43

1.
47

6,
57

1.
47

9,
59

1.
48

2,
54

1.
47

3,
51

1.
47

1,
26

1.
46

7,
16

1.
46

3,
45

1.
46

0,
60

1.
45

3,
24

1.
45

8,
39

1.
46

1,
43

1.
46

4,
60

1.
45

9,
34

AGLO4006443.58

AGLO4009443.73

AGLO4010444.01

AGLO4011444.04

AGLO4012444.13

AGLO4013444.13

AGLO4014444.35

AGLO4015444.35

AGLO4016444.41

AGLO4017444.42

AGLO4018444.65

AGLO4019444.63

AGLO4020444.77

AGLO4021444.78

AGLO4022444.97

AGLO4023444.95

AGLO4024445.12

AGLO4025445.13

AGLO4026445.23

AGLO4027445.21

AGLO4028445.37

AGLO4029445.39

AGLO4030445.59

AGLO4031 445.60

EDIF4032445.57

ACER4033445.57

ACER4034445.50

SNAL4035445.47

SNAL4036445.21

SNAL4037445.13

SNAL4038 445.21

FARO4039 445.25

ARQ4040445.21

ARQ4041445.00

FARO4042 444.95

ARQ4043444.83

ARQ4044444.82

REJA4045444.78

ARQ4046444.65

HIDR4047444.66

FARO4048 444.54

FARO4049444.17

REJA4050444.15

TPIE4051442.97

TPIE4052443.04

TPIE4053443.23

TPIE4054443.49

ARQS4055443.61TPIE4056443.47

TPIE4057443.65

TPIE4058443.91

TPIE4059444.04

TPIE4060444.21

TPIE4061444.31

TPIE4062444.36

TPIE4063444.36

TPIE4064444.36

TPIE4065444.43

TPIE4066444.50

TPIE4067444.37 TPIE4068444.36

TPIE4069 444.44

TPIE4070444.55

TPIE4071444.73

TPIE4072444.75

TPIE4073444.66

TPIE4074444.78

TPIE4075444.93

TPIE4076445.11

TPIE

4077445.31

TPIE4078445.46

TPIE4079445.61

TPIE4080445.70

CAMI4081445.63

CAMI4082 445.72

CAMI4083445.80

CAMI4084445.90

CAMI4085445.96

CAMI4086446.00

TPIE4087446.17

TPIE4088446.11

TPIE4089446.07

TPIE4090445.98

TPIE4091445.94

TPIE4092445.95

TPIE4093445.73

ARBL4094445.74

ARBL4095445.72

ARBL4096445.79

ARBL4097 445.91

TCAB4098445.77

TCAB4099445.88

TCAB4100446.17

TCAB4101446.18

TCAB4102445.86

TCAB4103443.35

TCAB4104444.04

TCAB4105445.22

TCAB4106445.90

TCAB4107444.19

TCAB4108444.97

TCAB4109446.28

TCAB4110447.17

TCAB4111446.98

RIO4113446.65

RIO4114445.74

TCAB4115 445.53

TCAB4116444.89

TCAB4117444.60

TCAB4118444.20

TCAB4119443.51

COTA367446.61

COTA366446.87

COTA365 447.41

COTA364447.84

TPIE363448.15

TPIE362 448.14

TPIE361447.86

TPIE360447.52

TPIE359447.23

TPIE358447.12

TPIE357447.09

TPIE356447.06

TPIE355447.19

TPIE354447.47

TPIE353447.79

TCAB352447.96

TCAB351447.65

TCAB350 447.60

TCAB349447.69

TCAB348 447.74

TCAB347447.76

TCAB346447.82

COTA345448.54

COTA344448.45

COTA343448.37

COTA342448.33

COTA341448.33

COTA340448.17

COTA339447.89

COTA338447.78

TCAB337448.20

TCAB336448.03

TCAB335 447.82

TCAB334447.77

TCAB333447.72

COTA332447.89

TCAB331447.83

COTA330448.23

COTA329448.11

COTA328448.50

COTA327449.19

COTA326449.19

COTA325449.14

COTA324 448.92

COTA323448.78

COTA322448.70

COTA321448.71

COTA320448.48

COTA319448.61

COTA318448.18

COTA317447.65

COTA313448.32

COTA312448.03

COTA311447.71

COTA310447.64

COTA309447.56

COTA308447.37

COTA307447.09

COTA306447.02

COTA305 447.16

COTA304447.34

COTA303446.20

COTA302446.02

COTA301

446.37

COTA300446.60

COTA299446.67

COTA298446.44

TCAB297444.99

TCAB296444.91

TCAB295445.17

TCAB294444.89

TCAB293444.76

TCAB292444.74

TCAB291 445.48

TCAB290446.06

TCAB289446.98

TCAB288447.89

TCAB287443.59

TPIE286443.27

TPIE285443.06

TPIE284442.85

TPIE283442.49

TCAB282441.97

TCAB281442.11

TCAB280442.36

TCAB279442.65

TCAB278443.15

TCAB277443.43

TPIE276443.55

TPIE275443.25

TPIE274443.23

TPIE273443.38

TPIE272443.37

TCAB271442.62

TCAB270442.53

TPIE269442.55

TPIE268 442.34

TPIE267442.15

TPIE266442.15

TPIE265442.43

TPIE264442.72

COTA263442.89

COTA262442.87

COTA261443.00

COTA260442.72

COTA259442.48

COTA258442.26

COTA257441.95

COTA256442.13

COTA255442.49

COTA254442.86

COTA253443.33

MUR252443.22

MUR251443.36

MUR250443.13

MUR249443.36

MUR248443.03

MUR247443.34

MUR246 442.89

MUR245443.30

MUR244442.89

MUR243443.29

MUR242442.90

MUR241443.27

MUR240442.76

MUR239443.00

TPIE238443.83

TPIE237443.85

TPIE236443.43

TPIE235443.26

TCAB234443.44

TCAB233443.63

MURC232443.96

MURC231444.43

MURC230444.64

MURP229444.42

MURP228444.03MURC227444.22

MURC226443.93

MURP225443.64

MURP224443.46

EDIF223443.72

EDIF222443.31

MUR221443.35

MUR220443.34

MUR219443.20 MUR218 443.25

COTA217443.57

COTA216443.79

COTA215443.36

COTA214443.45

COTA213443.95

COTA212443.49

COTA211443.24

COTA210 443.21

MURP209442.69

MURC208442.91

COTA207443.09

COTA206443.04

COTA205443.01

MURC204442.72

MURC203442.79

MURC

202442.76

MURP201442.62

MURP200442.63

MURP199442.48

COTA198442.42

COTA197442.31

COTA196 441.54

COTA195441.58

COTA194442.04

COTA193442.12

COTA192442.17

TCAB191441.93

TCAB190441.87

TPIE189441.56

TPIE186441.44

TCAB185441.44

TCAB184441.36

TCAB183441.30

TCAB182441.17

TPIE181441.03

TPIE180441.03

TCAB173 447.60

TCAB172447.59

TCAB171448.13

TCAB170447.87

TCAB169447.45

TCAB168447.27

TCAB167 447.07

TCAB166447.33

TCAB165 447.02

TCAB164446.76

TCAB163446.78

TCAB162446.89

TCAB161447.04

TCAB160447.19

TPIE159446.89

TPIE158446.37

TPIE157446.20

TPIE156446.04

ARQL155446.01

ARQA154446.05

REJA153 446.12

HIDRA152446.21

ARQL151446.19

ARQL150446.36

ARQT149446.69

FARO148 446.70

ACER147446.70

ACER146446.64

ACER145446.55

ACER144446.33

ACER143446.12

ACER142445.90

ACER141445.03

ACER140445.02

ACER139445.01

ACER138445.23

ACER137445.19

ACER136444.94

ACER135444.84

ACER134444.52

ACER133444.31

ACER132444.17

ACER131 444.11

ACER130444.06

ACER129443.96

ARQS128441.00

ARQS127 441.06

SEN126441.17

ARQL125441.28

FARO124 441.08

FARO123442.35

ARQS122442.59

FARO121442.88

REJA120443.02

ARQL119443.17

ARQL118443.39

FARO117443.40

ARQT116443.42

ARQS115443.52

REJA114443.26

REJA113443.22

SEN112443.39

SEN111443.31

SEN110443.41

SEN109443.64

SEN108443.80

ACER107443.43

ACER106443.57

ACER105443.62

ACER104443.78

ACER103443.77

ACER102443.44

ACER101443.09

ACER100443.04

ACER99443.03

ACER98443.23

ACER97443.40

ACER96443.34

ACER95443.02

ACER94442.76

ACER93442.34

HIDRA92 441.46

ACER91441.36

ACER90441.22

ACER89441.00

ACER88441.01

CAMI87 440.76

CAMI86440.80

CAMI85440.93

CAMI84440.91

CAMI83440.97

CAMI82441.02

CAMI81441.04

CAMI80441.01

CAMI79441.06

CAMI78441.09

CAMI77441.05

CAMI76441.01

CAMI75441.06

CAMI74441.44

AGLO73441.07

AGLO72441.07

AGLO71441.18

AGLO70441.20

AGLO69441.37

AGLO68441.37

AGLO67441.43

AGLO66441.46

CAMI65441.52

CAMI64441.55

CAMI63441.73

CAMI62441.69

CAMI61442.07

CAMI60442.07

CAMI59442.33

CAMI58442.60

AGLO57442.35

AGLO56442.37

AGLO55442.74

AGLO54442.71

AGLO53443.00

AGLO52443.03

AGLO51443.34

AGLO50443.32

AGLO49443.45

AGLO48443.40

ARQ47 443.45

ACER46445.31

AGLO45444.66

AGLO44444.64

AGLO43444.93

AGLO42444.93

AGLO41 445.20

AGLO40 445.19

AGLO39445.35

AGLO38445.36

AGLO37445.58

AGLO36445.59

AGLO35445.72

AGLO34 445.73

AGLO33445.86

AGLO32 445.90

AGLO31 446.11

AGLO30446.12

AGLO29446.34

AGLO28446.33

AGLO27446.57

AGLO26446.58

AGLO25446.64

AGLO24 446.64

REJA23446.73

REJA22446.73

REJA21 446.74

AGLO20 446.76

AGLO19446.73

CAMI18446.75

CAMI17446.76

CAMI16446.87

CAMI15446.91

CAMI14447.06

CAMI13447.04

CAMI12447.73

CAMI11447.74

CAMI10447.27

CAMI9447.27

CAMI8447.38

CAMI7 447.40

CAMI6447.62

CAMI5 447.66

CAMI4447.92

CAMI3447.91

CAMI368448.17

CAMI1448.14

TCAB4120441.85

TCAB4121441.83

TCAB4122441.62

TCAB4123441.40

TCAB4124441.39

TPIE4125441.02

TPIE4126441.25

TPIE4127441.80

TPIE4128441.80

TPIE4129441.52

TPIE4130441.15

MURP4131441.07

MURP4132441.26

MURP4133441.18

MURP4134442.21

MURP4135442.49

MURP4136442.57

MURP4137 442.90

MURP4139443.03

EDIF4140443.39

EDIF4141443.30

COLU4142443.23

COLU4143443.23

COLU4144443.20

COLU4145443.17

MURP4146443.05

MURP4147442.89

MURP4148443.06

MURP4149442.77

MURP4150442.73

MURP4151443.05

MURP4152443.05

MURP4153442.57

MURP4154442.51

MURP4155 442.54

MURP4156 442.59

MURP4157442.38

MURP4158442.41

MURP4159442.12

MURP4160441.96

TCAB4161446.59

TCAB4162 447.11

TCAB4163447.21

TCAB4164 447.41

TCAB4165447.63

MURP4166447.84

MURP4167448.40

MURP4168448.75

MURP4169448.79

MURP4170448.83

MURP4171448.47

MURP4172448.47

MURP4173448.46

MURP4174448.03

MURP4175448.04

MURP4176448.08

TPIE4177447.15

MURP370447.76

MURP371447.80

MURP372447.75

MURP373447.63

MURP374447.74

MURP375447.56

MURP376447.29

MURP377447.25

MURP378447.19

MURP379448.95

MURP380448.57

MURP381448.27

MURP382447.93

MURP383447.81

MURP384447.82

MURP385447.87

TCAB386 447.35

ARBO387447.11

ARBO388447.31

ARBO390 447.45

ARBO391448.04

ARBO392448.34

ARBO393449.00

RIO394448.51

RIO395448.40

RIO4178 448.12

TPIE4179448.23

RIO4180447.89

RIO4181447.60

RIO4182447.03

RIO4183446.80

RIO4184446.64

RIO4185446.42

TPIE396446.37

TPIE397 445.06

TPIE398444.29

ACER399441.46

1.4
77

,6

1.4
81

,6

1.4
87

,7

44
0.

76

44
2.

17

44
7.

31

44
3.

5844
3.

73

44
4.

01
44

4.
04

44
4.

13

44
4.

13

44
4.

35

44
4.

35

44
4.

41

44
4.

42

44
4.

65

44
4.

63

44
4.

7744
4.

78

44
4.

97

44
4.

95

44
5.

1244
5.

13

44
5.

23

44
5.

21

44
5.

3744
5.

39

44
5.

59 44
5.

60

44
5.

57
44

5.
57 44
5.

50
44

5.
47

44
5.

21 44
5.

13

44
5.

21

44
5.

25 44
5.

21

44
5.

00 44
4.

95

44
4.

83

44
4.

82
44

4.
78

44
4.

65
44

4.
66

44
4.

54

44
4.

17

44
4.

15 44
2.

9744
3.

0444
3.

2344
3.

49
44

3.
61

44
3.

47

44
3.

6544
3.

91

44
4.

04

44
4.

21

44
4.

31
44

4.
36

44
4.

36
44

4.
36

44
4.

43
44

4.
50

44
4.

37
44

4.
36

44
4.

44

44
4.

55

44
4.

73
44

4.
75

44
4.

66

44
4.

78

44
4.

93

44
5.

11

44
5.

31

44
5.

46

44
5.

61

44
5.

70
44

5.
63

44
5.

72

44
5.

80

44
5.

90

44
5.

96
44

6.
00

44
6.

17
44

6.
11

44
6.

07

44
5.

98

44
5.

94

44
5.

95

44
5.

73

44
5.

74

44
5.

72

44
5.

79

44
5.

91

44
5.

77

44
5.

88

44
6.

17

44
6.

18

44
5.

86

44
3.

35

44
4.

04

44
5.

22

44
5.

90

44
4.

19

44
4.

97

44
6.

28

44
7.

17

44
6.

98
44

6.
65

44
5.

74

44
5.

53

44
4.

89

44
4.

60

44
4.

20

44
3.

51

44
6.

61

44
6.

87

44
7.

41

44
7.

84

44
8.

15

44
8.

14

44
7.

86

44
7.

52

44
7.

23

44
7.

12

44
7.

09

44
7.

06

44
7.

19

44
7.

47

44
7.

79
44

7.
96

44
7.

65

44
7.

60

44
7.

69

44
7.

74

44
7.

76

44
7.

82

44
8.

54

44
8.

45

44
8.

37

44
8.

33

44
8.

33

44
8.

17

44
7.

89

44
7.

78

44
8.

20

44
8.

03

44
7.

82

44
7.

77

44
7.

72
44

7.
89

44
7.

83
44

8.
23

44
8.

11
44

8.
50

44
9.

19

44
9.

19

44
9.

14

44
8.

92

44
8.

78

44
8.

70

44
8.

71

44
8.

48 44
8.

61

44
8.

18

44
7.

65

44
8.

32

44
8.

03 44
7.

71 44
7.

64

44
7.

56 44
7.

37

44
7.

09

44
7.

02

44
7.

16

44
7.

34

44
6.

20

44
6.

02

44
6.

37

44
6.

60

44
6.

67

44
6.

44

44
4.

99

44
4.

91

44
5.

17

44
4.

89

44
4.

76

44
4.

74
44

5.
48

44
6.

06
44

6.
98

44
7.

89

44
3.

59

44
3.

27

44
3.

06

44
2.

85

44
2.

49

44
1.

97

44
2.

11

44
2.

36

44
2.

65

44
3.

1544
3.

43

44
3.

55

44
3.

25

44
3.

23

44
3.

38 44
3.

37

44
2.

62

44
2.

53

44
2.

55

44
2.

34

44
2.

1544
2.

15

44
2.

43
44

2.
72

44
2.

89

44
2.

87

44
3.

00

44
2.

72

44
2.

48

44
2.

26

44
1.

95

44
2.

13

44
2.

49

44
2.

86

44
3.

33

44
3.

22
44

3.
36

44
3.

13
44

3.
36

44
3.

03
44

3.
34

44
2.

89
44

3.
30

44
2.

89
44

3.
29

44
2.

90
44

3.
27

44
2.

76
44

3.
00

44
3.

83

44
3.

85
44

3.
43

44
3.

26
44

3.
44

44
3.

63

44
3.

96

44
4.

43

44
4.

64
44

4.
42

44
4.

03
44

4.
22

44
3.

93
44

3.
64

44
3.

46
44

3.
72

44
3.

31

44
3.

35
44

3.
34

44
3.

20
44

3.
25

44
3.

57

44
3.

79

44
3.

36

44
3.

45

44
3.

95

44
3.

49

44
3.

24

44
3.

21

44
2.

69

44
2.

91

44
3.

09

44
3.

04

44
3.

01

44
2.

72

44
2.

79

44
2.

76
44

2.
62

44
2.

63

44
2.

48

44
2.

42

44
2.

31

44
1.

54

44
1.

58

44
2.

04

44
2.

12

44
1.

93

44
1.

87

44
1.

56

44
1.

44

44
1.

44

44
1.

36

44
1.

30

44
1.

17

44
1.

03

44
1.

03

44
7.

60

44
7.

59

44
8.

13

44
7.

87

44
7.

45

44
7.

27

44
7.

0744
7.

33

44
7.

02

44
6.

76

44
6.

78

44
6.

89

44
7.

04

44
7.

19 44
6.

89

44
6.

37

44
6.

20

44
6.

04

44
6.

01
44

6.
05

44
6.

12

44
6.

21
44

6.
19

44
6.

36

44
6.

69

44
6.

70
44

6.
70 44
6.

64

44
6.

55

44
6.

33

44
6.

12

44
5.

90

44
5.

03 44
5.

02

44
5.

01
44

5.
23

44
5.

19

44
4.

94

44
4.

84

44
4.

52

44
4.

31

44
4.

17 44
4.

11
44

4.
06

44
3.

96

44
1.

00

44
1.

06

44
1.

1744
1.

28

44
1.

08

44
2.

35

44
2.

59

44
2.

88

44
3.

02

44
3.

1744
3.

39
44

3.
40

44
3.

42

44
3.

52

44
3.

26
44

3.
22

44
3.

39
44

3.
31

44
3.

4144
3.

64

44
3.

80

44
3.

4344
3.

57

44
3.

6244
3.

78
44

3.
77

44
3.

44
44

3.
09

44
3.

04

44
3.

03
44

3.
23 44

3.
40

44
3.

34

44
3.

02

44
2.

76

44
2.

34

44
1.

46

44
1.

36

44
1.

22

44
1.

00 44
1.

01

44
0.

80

44
0.

9344
0.

91

44
0.

97

44
1.

02

44
1.

0444
1.

01

44
1.

06
44

1.
09

44
1.

05
44

1.
01

44
1.

06

44
1.

44

44
1.

07
44

1.
07

44
1.

18
44

1.
2044

1.
37

44
1.

37

44
1.

43
44

1.
46

44
1.

52 44
1.

55

44
1.

73

44
1.

69

44
2.

07
44

2.
07

44
2.

33

44
2.

60

44
2.

35
44

2.
37

44
2.

74 44
2.

71

44
3.

00
44

3.
03

44
3.

34 44
3.

32

44
3.

45
44

3.
40

44
3.

45

44
5.

31

44
4.

66

44
4.

64

44
4.

93

44
4.

93

44
5.

20
44

5.
19

44
5.

3544
5.

36

44
5.

58

44
5.

59

44
5.

7244
5.

73

44
5.

86

44
5.

90

44
6.

11

44
6.

12

44
6.

34

44
6.

33

44
6.

57
44

6.
58

44
6.

64
44

6.
64

44
6.

73 44
6.

73
44

6.
74

44
6.

76
44

6.
73

44
6.

75
44

6.
76

44
6.

87

44
6.

91

44
7.

06

44
7.

04

44
7.

7344
7.

74

44
7.

27

44
7.

27

44
7.

38

44
7.

40

44
7.

62
44

7.
66

44
7.

92

44
7.

91

44
8.

17

44
8.

14

44
1.

85

44
1.

83

44
1.

62

44
1.

40

44
1.

39
44

1.
02

44
1.

25
44

1.
80

44
1.

80
44

1.
52

44
1.

15
44

1.
07

44
1.

26
44

1.
18

44
2.

21

44
2.

49
44

2.
57

44
2.

90
44

3.
03

44
3.

39

44
3.

30

44
3.

23
44

3.
23

44
3.

20
44

3.
17

44
3.

05
44

2.
89

44
3.

06
44

2.
77

44
2.

73
44

3.
05

44
3.

05

44
2.

57

44
2.

51
44

2.
54

44
2.

59
44

2.
38

44
2.

41

44
2.

12

44
1.

96

44
6.

59

44
7.

11

44
7.

21

44
7.

41

44
7.

63

44
7.

84

44
8.

40

44
8.

75
44

8.
79

44
8.

83

44
8.

47
44

8.
47

44
8.

46

44
8.

03
44

8.
04

44
8.

08

44
7.

15

44
7.

76

44
7.

80
44

7.
75

44
7.

63
44

7.
74

44
7.

56

44
7.

29
44

7.
25

44
7.

19

44
8.

95

44
8.

57

44
8.

27

44
7.

93

44
7.

81
44

7.
82

44
7.

87

44
7.

35

44
7.

11

44
7.

45

44
8.

04

44
8.

34

44
9.

00

44
8.

51
44

8.
40

44
8.

12

44
8.

23

44
7.

89

44
7.

60

44
7.

03

44
6.

80

44
6.

64

44
6.

42

44
6.

37

44
5.

06

44
4.

29

44
1.

46

01

TOPOGRAFÍA
PLANTA

02

1/1.000

5 15 25

01

CONSULTOR:

PERE LLEAL SEGUÍ
Enginyer de Camins, Canals i Ports

m

ESCALA A3:

ESCALA GRÀFICA:

0

TÍTOL DEL PLÀNOL:

ARXIU:

DATA:

DE. . . .

N. PLÀNOL:

FULL . .

DESEMBRE 2022

329_02_Topografia.dwg

PROJECTE:PROMOTOR:

JUNTA DE COMPENSACIÓ
SAU 2

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSIC SAU 2
DE BAGERGUE. T.M. DE NAUT ARAN

N

LLEGENDA

ÀMBIT PPU SAU-2



IIIIII

III IV IV

III

I

III

IIIII

III

IV III

IV

III

III

III

IV
III

III

I

III

IV

IV

II

IV

IV

IV V

III
II

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

IV
IV

IV
IV

IV

III
III

III

IV

IV

III

III
III III

T

T

T

T

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

co
be

rt

po
rx

o

po
rx

o

po
rx

opo
rx

o

di
pò

sit

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E
D

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

P
O

P
O

C
L

C
L

C
L

C
L

C
L

C
L

C
E

D
C

1.
42

2,
74

1.
42

9,
021.

42
4,

65

1.
43

1,
66

1.
43

3,
81

1.
43

3,
63

1.
43

7,
52

1.
44

0,
22

1.
45

1,
70

1.
44

2,
89

1.
44

3,
45

1.
44

3,
85

1.
44

3,
57

1.
44

6,
66

1.
44

6,
41

1.
44

3,
94

1.
44

0,
70

1.
44

1,
30

1.
43

9,
26

1.
43

9,
38

1.
44

9,
75 1.

44
6,

69

1.
42

4,
34

1.
42

1,
401.

44
3,

34

1.
44

3,
32

1.
44

3,
40

1.
44

3,
77

1.
44

3,
38

1.
44

3,
34

1.
44

2,
97

1.
44

2,
68

1.
44

0,
58

1.
43

7,
53

1.
43

5,
26

1.
42

9,
58

1.
42

3,
30

1.
42

3,
351.

42
2,

54

1.
42

2,
42

1.
42

4,
44

1.
42

4,
601.

42
8,

38

1.
43

7,
43

1.
43

7,
21

1.
43

1,
34

1.
43

0,
31 1.

43
3,

21

1.
43

1,
29

1.
42

8,
49

1.
42

7,
42

1.
42

4,
58

1.
43

7,
27

1.
43

2,
36

1.
42

8,
31

1.
43

1,
27

1.
44

0,
31

1.
44

0,
52

1.
45

0,
32

1.
44

9,
72

1.
44

6,
82

1.
44

3,
85

1.
42

9,
53

3
29

,5

Camin de Pessòla

1

4

16

20

17

1

19

21

222426

28

1
6

3

5

1
3

1
5

17

1
9

8

5

7

6

11 13

14

19

20

2
1

5 6

3

9

11

29A
29B

4A 4B

3

3
5

ET

ET

S
an

t A
nt

ò
ni

C
ar

rè
r 

d
e

C
ar

rè
r 

d
e 

S
an

t E
st

èv
e Carrè

r d
es Maries

C. de Sant Esteve P
la

ça
 d

er
a

C
a

le
ta

Carrèr M
ajor

co
be

rt

1.
46

6,
77

1.
46

5,
78

1.
46

4,
54

1.
46

3,
72

1.
46

1,
18

1.
46

1,
50

1.
47

6,
31

1.
47

3,
80

1.
47

3,
61

1.
47

5,
61

1.
47

8,
63

1.
48

0,
57

1.
48

1,
22

1.
47

6,
36

1.
47

4,
66

1.
47

9,
53

1.
47

9,
50

1.
45

5,
76

3
29

,5

Es
 E

sc
al

et
es

co
be

rt

1.470

1.4801.
48

0,
39

1.
48

2,
01

1.
45

5,
95

1.
45

6,
40

1.
45

6,
14

1.
45

0,
51

1.
45

6,
29

1.
47

2,
84

1.
47

3,
86

1.
47

6,
47

1.
47

1,
69

1.
47

6,
30

1.
47

2,
57

1.
46

9,
51

1.
46

8,
79

1.
46

8,
68

1.
47

2,
44

1.
47

3,
46

1.
47

1,
64

1.
47

6,
50 1.

47
6,

501.
47

9,
43

1.
47

6,
571.
47

9,
59

1.
46

0,
60

1.
45

3,
24

1.
45

8,
39

AGLO4006 443.58

AGLO4009443.73

AGLO4010444.01

AGLO4011 444.04

AGLO4012444.13

AGLO4013444.13

AGLO4014444.35

AGLO4015444.35

AGLO4016444.41

AGLO4017 444.42

AGLO4018444.65

AGLO4019444.63

AGLO4020444.77

AGLO4021444.78

AGLO4022444.97

AGLO4023444.95

AGLO4024 445.12

AGLO4025445.13

AGLO4026445.23

AGLO4027 445.21

AGLO4028445.37

AGLO4029445.39

AGLO4030445.59

AGLO4031445.60

EDIF4032445.57

ACER4033445.57

ACER4034445.50

SNAL4035445.47

SNAL4036445.21

SNAL4037445.13

SNAL4038445.21

FARO4039445.25

ARQ4040445.21

ARQ4041445.00

FARO4042444.95

ARQ4043444.83

ARQ4044444.82

REJA4045 444.78

ARQ4046444.65

HIDR4047444.66

FARO4048444.54

FARO4049444.17

REJA4050 444.15

TPIE4051442.97

TPIE4052 443.04

TPIE4053443.23

TPIE4054443.49

ARQS4055443.61

TPIE4056443.47

TPIE4057443.65

TPIE4058443.91

TPIE4059444.04

TPIE4060444.21

TPIE4061444.31

TPIE4062444.36

TPIE4063444.36

TPIE4064444.36

TPIE4065444.43

TPIE4066444.50

TPIE4067444.37 TPIE4068444.36

TPIE4069444.44

TPIE4070 444.55

TPIE4071444.73

TPIE4072444.75

TPIE4073444.66

TPIE4074444.78

TPIE4075444.93

TPIE4076445.11

TPIE4077445.31

TPIE4078445.46

TPIE4079445.61

TPIE4080445.70

CAMI4081445.63

CAMI4082445.72

CAMI4083445.80

CAMI4084445.90

CAMI4085445.96

CAMI4086446.00

TPIE4087 446.17

TPIE4088446.11

TPIE4089 446.07

TPIE4090445.98

TPIE4091445.94

TPIE4092445.95

TPIE4093 445.73

ARBL4094445.74

ARBL4095445.72

ARBL4096445.79

ARBL4097445.91

TCAB4098445.77

TCAB4099 445.88

TCAB4100 446.17

TCAB4101446.18

TCAB4102445.86

TCAB4103443.35

TCAB4104444.04

TCAB4105445.22

TCAB4106445.90

TCAB4107444.19

TCAB4108444.97

TCAB4109446.28

TCAB4110 447.17

TCAB4111446.98

RIO4113446.65

RIO4114445.74

TCAB4115445.53

TCAB4116444.89

TCAB4117444.60

TCAB4118444.20

TCAB4119443.51

COTA367446.61

COTA366446.87

COTA365447.41

COTA364447.84

TPIE363448.15

TPIE362448.14

TPIE361 447.86

TPIE360447.52

TPIE359447.23

TPIE358447.12

TPIE357 447.09

TPIE356447.06

TPIE355447.19

TPIE354447.47

TPIE353447.79

TCAB352447.96

TCAB351447.65

TCAB350447.60

TCAB349447.69

TCAB348447.74

TCAB347447.76

TCAB346447.82

COTA345448.54

COTA344448.45

COTA343448.37

COTA342448.33

COTA341448.33

COTA340448.17

COTA339447.89

COTA338 447.78

TCAB336448.03

TCAB335447.82

TCAB334447.77

TCAB333447.72

COTA332447.89

TCAB331447.83

COTA330448.23

COTA329448.11

COTA328448.50

COTA327449.19

COTA326449.19

COTA325 449.14

COTA324448.92

COTA323448.78

COTA322 448.70

COTA321448.71

COTA320448.48

COTA319448.61

COTA318448.18

COTA317447.65

COTA313448.32

COTA312448.03

COTA311447.71

COTA310447.64

COTA309447.56

COTA308447.37

COTA307447.09

COTA306447.02

COTA305447.16

COTA304 447.34

COTA303 446.20

COTA302446.02

COTA301446.37

COTA300446.60

COTA299446.67

COTA298446.44

TCAB297444.99

TCAB296444.91

TCAB295445.17

TCAB294444.89

TCAB293444.76

TCAB292 444.74

TCAB291445.48

TCAB290446.06

TCAB289446.98

TCAB287443.59

TPIE286443.27

TPIE285443.06

TPIE284 442.85

TPIE283 442.49

TCAB282441.97

TCAB281442.11

TCAB280442.36

TCAB279442.65

TCAB278443.15

TCAB277443.43

TPIE276443.55

TPIE275443.25

TPIE274443.23

TPIE273443.38

TPIE272443.37

TCAB271442.62

TCAB270 442.53

TPIE269442.55

TPIE268442.34

TPIE267442.15

TPIE266442.15

TPIE265442.43

TPIE264 442.72

COTA263442.89

COTA262442.87

COTA261 443.00

COTA260442.72

COTA259442.48

COTA258442.26

COTA257441.95

COTA256442.13

COTA255442.49

COTA254442.86

COTA253 443.33

MUR252 443.22

MUR251443.36

MUR250443.13

MUR249443.36

MUR248443.03

MUR247443.34

MUR246442.89

MUR245 443.30

MUR244442.89

MUR243443.29

MUR242442.90

MUR241 443.27

MUR240442.76

MUR239443.00

TPIE238443.83

TPIE237443.85

TPIE236443.43

TPIE235443.26

TCAB234443.44

TCAB233443.63

MURC232443.96

MURC231 444.43

MURC230444.64

MURP229444.42

MURP228444.03

MURC227444.22

MURC226443.93

MURP225443.64

MURP224 443.46

EDIF223443.72

EDIF222443.31

MUR221443.35

MUR220443.34

MUR219443.20 MUR218443.25

COTA217443.57

COTA216443.79

COTA215443.36

COTA214443.45

COTA213443.95

COTA212443.49

COTA211443.24

COTA210443.21

MURP209442.69

MURC208442.91

COTA207443.09

COTA206443.04

COTA205443.01

MURC

204442.72

MURC203442.79

MURC202442.76

MURP201442.62

MURP200 442.63

MURP199442.48

COTA198442.42

COTA197442.31

COTA196441.54

COTA195441.58

COTA194442.04

COTA193442.12

TCAB183441.30

TCAB182441.17

TPIE181441.03

TPIE180441.03

TCAB173447.60

TCAB172447.59

TCAB171448.13

TCAB170447.87

TCAB169447.45

TCAB168447.27

TCAB167447.07

TCAB166447.33

TCAB165447.02

TCAB164446.76

TCAB163446.78

TCAB162446.89

TCAB161447.04

TCAB160447.19

TPIE159 446.89

TPIE158446.37

TPIE157 446.20

TPIE156446.04

ARQL155446.01

ARQA154446.05

REJA153446.12

HIDRA152446.21

ARQL151446.19

ARQL150 446.36

ARQT149446.69

FARO148446.70

ACER147 446.70

ACER146446.64

ACER145446.55

ACER144 446.33

ACER143446.12

ACER142445.90

ACER141445.03

ACER140 445.02

ACER139445.01

ACER138445.23

ACER137445.19

ACER136444.94

ACER135444.84

ACER134444.52

ACER133444.31

ACER132444.17

ACER131444.11

ACER130444.06

ACER129443.96

ARQS128441.00

ARQS127441.06

SEN126441.17

ARQL125441.28

FARO124441.08

FARO123 442.35

ARQS122442.59

FARO121442.88

REJA120443.02

ARQL119443.17

ARQL118443.39

FARO117443.40

ARQT116443.42

ARQS115443.52

REJA114 443.26

REJA113443.22

SEN112443.39

SEN111443.31

SEN110443.41

SEN109443.64

SEN108 443.80

ACER107443.43

ACER106443.57

ACER105443.62

ACER104443.78

ACER103443.77

ACER102443.44

ACER101443.09

ACER100443.04

ACER99 443.03

ACER98443.23

ACER97443.40

ACER96443.34

ACER95443.02

ACER94442.76

ACER93442.34

HIDRA92441.46

ACER91441.36

ACER90441.22

ACER89 441.00

ACER88441.01

CAMI81441.04

CAMI80441.01

CAMI79441.06

CAMI78441.09

CAMI77441.05

CAMI76441.01

CAMI75441.06

CAMI74 441.44

AGLO73441.07

AGLO72 441.07

AGLO71441.18

AGLO70441.20

AGLO69441.37

AGLO68441.37

AGLO67441.43

AGLO66441.46

CAMI65441.52

CAMI64441.55

CAMI63441.73

CAMI62441.69

CAMI61442.07

CAMI60442.07

CAMI59442.33

CAMI58442.60

AGLO57442.35

AGLO56442.37

AGLO55442.74

AGLO54442.71

AGLO53443.00

AGLO52443.03

AGLO51443.34

AGLO50443.32

AGLO49443.45

AGLO48443.40

ARQ47 443.45

ACER46445.31

AGLO45444.66

AGLO44444.64

AGLO43444.93

AGLO42444.93

AGLO41445.20

AGLO40445.19

AGLO39445.35

AGLO38 445.36

AGLO37445.58

AGLO36445.59

AGLO35445.72

AGLO34445.73

AGLO33445.86

AGLO32445.90

AGLO31446.11

AGLO30446.12

AGLO29446.34

AGLO28446.33

AGLO27446.57

AGLO26446.58

AGLO25446.64

AGLO24446.64

REJA23446.73

REJA22446.73

REJA21446.74

AGLO20446.76

AGLO19446.73

CAMI18446.75

CAMI17 446.76

CAMI16446.87

CAMI15446.91

CAMI14447.06

CAMI13447.04

CAMI12447.73

CAMI11 447.74

CAMI10447.27

CAMI9447.27

CAMI8447.38

CAMI7447.40

CAMI6447.62

CAMI5 447.66

TCAB4120441.85

TCAB4121441.83

TCAB4122441.62

TCAB4123441.40

TCAB4124441.39

TPIE4125441.02

TPIE4126441.25

TPIE4127441.80

TPIE4128441.80

TPIE4129441.52

TPIE4130441.15

MURP4131441.07

MURP4132441.26

MURP4133441.18

MURP4134442.21

MURP4135442.49

MURP4136442.57

MURP4137442.90

MURP4139443.03

EDIF4140443.39

EDIF4141443.30

COLU4142443.23

COLU4143443.23

COLU4144443.20

COLU4145443.17

MURP4146443.05

MURP4147442.89

MURP4148443.06

MURP4149442.77

MURP4150442.73

MURP4151443.05

MURP4152443.05

MURP4153442.57

MURP4154442.51

MURP4155442.54

MURP4156442.59

MURP4157442.38

MURP4158442.41

MURP4159442.12

MURP4160441.96

TCAB4161446.59

TCAB4162447.11

TCAB4163 447.21

TCAB4164447.41

TCAB4165447.63

MURP4166447.84

MURP4167448.40

MURP4168448.75

MURP4169448.79

MURP4170448.83

MURP4171448.47

MURP4172448.47

MURP4173448.46

MURP4174448.03

MURP4175448.04

MURP4176448.08

TPIE4177 447.15

MURP370447.76

MURP371447.80

MURP372447.75

MURP373447.63

MURP374447.74

MURP375447.56

MURP376 447.29

MURP377447.25

MURP378 447.19

MURP379 448.95

MURP380 448.57

MURP381448.27

MURP382447.93

MURP383447.81

MURP384447.82

MURP385447.87

TCAB386447.35

ARBO387447.11

ARBO388447.31

ARBO390447.45

ARBO391448.04

ARBO392448.34

ARBO393449.00

RIO394448.51

RIO395448.40

RIO4178448.12

TPIE4179 448.23

RIO4180447.89

RIO4181447.60

RIO4182447.03

RIO4183446.80

RIO4184446.64

RIO4185446.42

TPIE396446.37

TPIE397445.06

TPIE398444.29

ACER399441.46

RÚSTICO

P.P.3

R
-2

1

R
-2

2

R
-2

3 R
-2

4

R
-1

9

R
-1

7

R
-1

6

R
-1

5

R
-1

4

R
-1

R
-2

R
-3

R
-4

R
-5

R
-6

R
-7

ESCOLLERA

H
A

D

H
B

R
M

R
-2

8

R
-2

5

R
-2

6

R
-2

0 ESCOLLERA

VI
A

L 
V2

VI
A

L 
V1

G
A

S

C
.T

.

ZO
N

A
 V

E
R

D
E

 2

(C
AM

I D
E M

ORA)

A
C

C
E

S
O

 A
 R

E
S

TO
  D

E
FI

N
C

A
 R

Ú
S

TI
C

A

P.P.1

P.P.1

A
C

C
E

S
O

 A
FI

N
C

A
 R

Ú
S

TI
C

A

PI
ST

A 
FO

R
ES

TA
L 

A 
BE

R
ET

R
-1

0

R
-9

R
-8

R
-1

3

R
-1

2

R
-1

1

11
85

.0
2m

2

14
7.

57
m

2

24
3.

54
m

2

21
6.

00
m

2

22
3.

51
m

2

22
0.

50
m

2

18
5.

69
m

2

20
0.

48
m

2

20
0.

32
m

2

26
3.

56
m

2

17
2.

04
m

2

20
2.

64
m

2

21
9.

62
m

2

23
3.

31
m

2

22
1.

67
m

2
20

2.
93

m
2

25
0.

16
m

2

17
0.

48
m

2

17
3.

63
m

2

19
8.

84
m

2

25
3.

93
m

2

25
4.

82
m

2

23
5.

68
m

2

19
0.

54
m

2

22
8.

52
m

2

26
5.

06
m

2

14
42

.1
0m

2

35
.2

2m
2 22

.6
0m

2

10
3.

47
m

2

15
0.

91
m

2

20
3.

97
m

2

13
7.

07
m

2

11
51

.0
6m

2

51
4.

81
m

2

R
-1

8

CAMINO
PEATONAL (CAMI

DE
MORA)

ZO
N

A
 V

E
R

D
E

 1

R
-2

7

24
58

,2
5m

2

NOTA: LOS VOLÚMENES A CONSTRUIR EN LAS PARCELAS
HOTELERAS Y LA RESIDENCIAL DE CESIÓN AL
AYUNTAMIENTO DE NAUT ARAN PARA VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL, PUEDEN ADOSARSE A SUS LINDEROS
LATERALES CON LA PARCELA DOTACIONAL, TRATANDO LA
MEDIANERA COMO FACHADA SIN SACAR LUCES.
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LIMITE P.P. (14.176,69m2)

PARCELAS DE APROVECHAMIENTO MUNICIPAL

SUPERF.SEGÚN PLAN PARCIAL
PROPUESTO

VIAL Y APARCAMIENTO

57,82m2

EQUIPAMIENTO
1.185,02m2

RESIDENCIAL

PARCELAS DE APROVECHAMIENTO PRIVADO

RESIDENCIAL

HOTELERO

639,52m2

TECHO COMPUTABLE DE 5.873,80 m2

1.665,87m2

SUPERFICIES DE SUELO

5.230,52m2

3.900,34m2

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS TÉCNICOS

SUPERF.MÍNIMA SEGÚN NN.SS.DE
PLANEAMIENTO VALLE DE ARÁN Y LEY DEL
SUELO

(mínimo 17,4%de14.176,69m2) 2.466,74m2   N.N.S.S.

(mínimo 10%de14.176,69m2) 1.417,67m2   N.N.S.S.
(5m2 por cada 25m2 de techo = 20%de 5.873,79) 1.174,58m2

(mínimo 2,4%de14.176,69m2) 340,24m2

EDIFICABILIDAD 3.504,45m2

EDIFICABILIDAD 1.665,87m2

EDIFICAB. TOTAL 5.170,32m2

(mínimo 10% del aprovechamiento)
703,48 m2 edificabilidad>587,38m2

Ley del suelo

N.N.S.S.

(5m2 por cada 25m2 de techo = 20%de 5.873,80) 1.174,76m2

ZONA VERDE
1.497,59m2

NOTA 1: LOS VOLÚMENES REPRESENTADOS
CORRESPONDEN APROXIMADAMENTE A LA PROYECCIÓN DE
LAS CUBIERTAS (ALEROS INCLUIDOS)

NOTA 2: EL LINDERO SOBRE LA CARRETERA O
PISTA FORESTAL A BERET, SE HA CORREGIDO PARA
AJUSTARLO AL TRAZADO EFECTUADO POR EL P.P.1
EN SU PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y SU EJECUCIÓN
EN OBRA; POR ESO NO SE AJUSTA EXACTAMENTE AL
EJE DEL VIAL PREEXISTENTE; Y POR ESO EL VIAL
SOBRE LA PISTA FORESTAL RESULTA LIGERAMENTE
POLIGONAL EN LUGAR DE CURVO.
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N X Y

1 329373.19 4731954.70

2 329382.93 4731943.71
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PK   0+000 

PK   0+010 

PK   0+020 

PK   0+030 

PK   0+040 

PK   0+050 

PK   0+060 

PK   0+070 

PK   0+080 

PK   0+090 

PK   0+100 

PK   0+110 

T = 0.00 M2 
D = 41.92 M2 
Tv = 3.35 M2 
S-EST1  = 2.34 M2 
S-EST2  = 2.34 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 60.43 M2 
Tv = 4.16 M2 
S-EST1  = 2.25 M2 
S-EST2  = 2.25 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 45.69 M2 
Tv = 3.43 M2 
S-EST1  = 2.14 M2 
S-EST2  = 2.14 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 31.49 M2 
Tv = 3.17 M2 
S-EST1  = 2.40 M2 
S-EST2  = 2.40 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.06 M2 
D = 18.33 M2 
Tv = 2.81 M2 
S-EST1  = 2.49 M2 
S-EST2  = 2.58 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.14 M2 
D = 12.61 M2 
Tv = 2.98 M2 
S-EST1  = 2.48 M2 
S-EST2  = 2.57 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 10.80 M2 
Tv = 3.01 M2 
S-EST1  = 2.48 M2 
S-EST2  = 2.57 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.17 M2 
D = 12.11 M2 
Tv = 2.94 M2 
S-EST1  = 2.48 M2 
S-EST2  = 2.57 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.22 M2 
D = 11.38 M2 
Tv = 2.80 M2 
S-EST1  = 2.46 M2 
S-EST2  = 2.55 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.94 M2 
D = 15.45 M2 
Tv = 3.52 M2 
S-EST1  = 3.31 M2 
S-EST2  = 3.40 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 1.48 M2 
D = 7.70 M2 
Tv = 3.38 M2 
S-EST1  = 3.37 M2 
S-EST2  = 3.46 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 1.36 M2 
D = 16.59 M2 
Tv = 3.66 M2 
S-EST1  = 3.39 M2 
S-EST2  = 3.48 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

1460 

1464,326  

 1467,28 

1460 

1464,732  

 1468,18 

1460 

1465,398  

 1468,75 

1460 

1466,064  

 1468,37 

1460 

1466,602  

 1467,66 

1460 

1466,870  
 1467,32 

1460 

1466,994   1467,14 

1460 

1467,117  
 1467,51 

1460 

1467,235   1467,45 

1460 

1467,244  
 1468,02 

1460 

1467,099   1467,30 

1460 

1466,800  

 1467,74 
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PK   0+120 

PK   0+130 

PK   0+140 

PK   0+150 

PK   0+160 

PK   0+170 

PK   0+180 

PK   0+190 

PK   0+200 

PK   0+210 

PK   0+220 

PK   0+230 

T = 0.00 M2 
D = 26.55 M2 
Tv = 2.89 M2 
S-EST1  = 1.88 M2 
S-EST2  = 1.88 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 45.71 M2 
Tv = 3.57 M2 
S-EST1  = 1.89 M2 
S-EST2  = 1.89 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 48.03 M2 
Tv = 3.57 M2 
S-EST1  = 1.87 M2 
S-EST2  = 1.87 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 46.09 M2 
Tv = 3.49 M2 
S-EST1  = 1.87 M2 
S-EST2  = 1.87 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 42.18 M2 
Tv = 3.43 M2 
S-EST1  = 1.87 M2 
S-EST2  = 1.87 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 30.06 M2 
Tv = 3.18 M2 
S-EST1  = 1.88 M2 
S-EST2  = 1.88 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 24.26 M2 
Tv = 2.94 M2 
S-EST1  = 1.89 M2 
S-EST2  = 1.89 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 23.02 M2 
Tv = 2.91 M2 
S-EST1  = 1.89 M2 
S-EST2  = 1.89 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 19.48 M2 
Tv = 2.65 M2 
S-EST1  = 1.90 M2 
S-EST2  = 1.90 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.08 M2 
D = 35.48 M2 
Tv = 3.78 M2 
S-EST1  = 2.82 M2 
S-EST2  = 2.91 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 34.41 M2 
Tv = 3.58 M2 
S-EST1  = 2.40 M2 
S-EST2  = 2.40 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 39.07 M2 
Tv = 3.76 M2 
S-EST1  = 2.40 M2 
S-EST2  = 2.40 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

1460 

1466,432  

 1468,37 

1460 

1466,064  

 1469,27 

1460 

1465,696  

 1469,11 

1460 

1465,328  

 1468,49 

1460 

1464,960  

 1467,84 

1460 

1464,578  

 1466,60 

1455 

1464,104  

 1465,72 

1455 

1463,525  

 1464,95 

1455 

1462,854  

 1463,99 

1455 

1462,146  

 1463,30 

1455 

1461,301  

 1462,71 

1455 

1460,302  

 1462,09 
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PK   0+240 

PK   0+250 

PK   0+260 

PK   0+270 

PK   0+280 

PK   0+290 

PK   0+300 

PK   0+310 

PK   0+320 

PK   0+330 

PK   0+340 

PK   0+347,934 

T = 0.00 M2 
D = 37.32 M2 
Tv = 3.63 M2 
S-EST1  = 2.52 M2 
S-EST2  = 2.52 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.09 M2 
D = 28.13 M2 
Tv = 3.39 M2 
S-EST1  = 2.49 M2 
S-EST2  = 2.58 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 4.18 M2 
D = 11.16 M2 
Tv = 3.33 M2 
S-EST1  = 2.05 M2 
S-EST2  = 2.14 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 1.63 M2 
D = 2.60 M2 
Tv = 1.42 M2 
S-EST1  = 1.28 M2 
S-EST2  = 1.37 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 3.86 M2 
D = 2.19 M2 
Tv = 1.51 M2 
S-EST1  = 1.29 M2 
S-EST2  = 1.38 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.68 M2 
D = 2.61 M2 
Tv = 1.48 M2 
S-EST1  = 1.33 M2 
S-EST2  = 1.42 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.19 M2 
D = 3.96 M2 
Tv = 1.29 M2 
S-EST1  = 1.33 M2 
S-EST2  = 1.42 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 5.99 M2 
Tv = 1.34 M2 
S-EST1  = 1.22 M2 
S-EST2  = 1.22 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 7.42 M2 
Tv = 1.39 M2 
S-EST1  = 1.20 M2 
S-EST2  = 1.20 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 6.33 M2 
Tv = 1.36 M2 
S-EST1  = 1.20 M2 
S-EST2  = 1.20 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.00 M2 
D = 5.39 M2 
Tv = 1.27 M2 
S-EST1  = 1.20 M2 
S-EST2  = 1.20 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

T = 0.03 M2 
D = 2.94 M2 
Tv = 1.02 M2 
S-EST1  = 1.29 M2 
S-EST2  = 1.38 M2 

PER. ESQ. = 2.00% 
PER. DRET.=-2.00% 

1450 

1459,164  

 1461,14 

1450 

1458,003  

 1459,44 

1450 

1456,842  

 1456,33 

1450 

1455,681  
 1455,97 

1445 
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1445 
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 1453,87 

1445 

1452,198  
 1452,64 

1445 
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 1451,75 

1445 

1449,876  
 1450,66 

1440 

1448,715  
 1449,13 

1440 

1447,554   1447,72 
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 1446,89 
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PK   0+000 

PK   0+010 

PK   0+017,995 

T = 0.00 M2 
D = 16.22 M2 
Tv = 2.14 M2 

PER. ESQ. = 0.00% 
PER. DRET.= 0.00% 

T = 0.29 M2 
D = 0.00 M2 
Tv = 0.49 M2 

PER. ESQ. = 0.00% 
PER. DRET.= 0.00% 

T = 0.03 M2 
D = 0.00 M2 
Tv = 0.48 M2 

PER. ESQ. = 0.00% 
PER. DRET.= 0.00% 

1455 

1460,550  

 1463,38 

1455 

1465,168  

 1465,13 

1460 

1467,350   1467,38 

1455 

1455 

1455 

1455 
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PK   0+000 

PK   0+005 

PK   0+010 

PK   0+015 

PK   0+020 

PK   0+025 

PK   0+030 

PK   0+035 

PK   0+040 

PK   0+045 

PK   0+048,081 

T = 0.00 M2 
D = 6.72 M2 
Tv = 0.77 M2 

T = 0.00 M2 
D = 3.86 M2 
Tv = 0.75 M2 

T = 0.01 M2 
D = 0.04 M2 
Tv = 0.17 M2 

T = 1.08 M2 
D = 0.00 M2 
Tv = 0.24 M2 

T = 4.45 M2 
D = 0.00 M2 
Tv = 1.02 M2 

T = 3.07 M2 
D = 0.00 M2 
Tv = 0.91 M2 

T = 3.93 M2 
D = 0.00 M2 
Tv = 1.12 M2 

T = 2.97 M2 
D = 0.08 M2 
Tv = 1.05 M2 

T = 3.50 M2 
D = 0.00 M2 
Tv = 1.12 M2 

T = 0.00 M2 
D = 0.30 M2 
Tv = 0.49 M2 

T = 0.00 M2 
D = 5.98 M2 
Tv = 1.00 M2 

1450 

1455,180  

 1457,73 

1450 

1457,852  

 1458,98 

1450 

1460,380  

1455 

1462,319  

 1461,94 

1455 

1464,257  

 1463,35 

1455 

1464,701  

 1464,10 

1455 

1465,145  

 1464,31 

1460 

1466,073  

 1465,46 

1460 

1467,000  

 1466,11 

1460 

1466,940  

 1466,94 

1460 

1465,927  

 1467,52 

1450 

EIX1 pk0+165.95

 1455,29 

 1468,75 

1465,549  

EIX3 PK 0+144

MUR

MUR 5.2 MUR 5.3

MUR 5.2

MUR 5.1

MUR 5.3

MUR 5.3

Ex. Esc. = 
Esc. =

Ex. Esc. = 4,64m²
Esc. =6,52m²

Ex. Esc. = 7,97m²
Esc. =8,47m²

Ex. Esc. = 8,66m²
Esc. =10,53m²

Ex. Esc. = 5,17m²
Esc. =6,52m²

Ex. Esc. = 
Esc. =

Ex. Esc. = 4,81m²
Esc. =4,66m²

 1460,22 
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PK   0+000 

PK   0+005 

PK   0+010 

PK   0+015 

PK   0+020 

PK   0+025 

PK   0+026,666 

T = 0.00 M2 
D = 0.62 M2 
Tv = 0.31 M2 

T = 0.00 M2 
D = 1.41 M2 
Tv = 0.33 M2 

T = 0.42 M2 
D = 0.11 M2 
Tv = 0.60 M2 

T = 0.55 M2 
D = 0.06 M2 
Tv = 0.68 M2 

T = 0.52 M2 
D = 0.22 M2 
Tv = 0.66 M2 

T = 1.31 M2 
D = 0.44 M2 
Tv = 1.07 M2 

T = 1.44 M2 
D = 0.31 M2 
Tv = 1.09 M2 

1450 

1459,547   1459,76 

1455 

1461,000  
 1461,80 

1455 

1462,000  

 1461,75 

1455 

1462,251  

 1461,96 

1455 

1462,502  

 1462,32 

1455 

1462,753  

 1462,48 

1455 

1462,837  

 1462,55 

MUJR 6.1

Ex. Esc. = 4,64m²
Esc. =4,66m²
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SECCIÓN 3-3

SECCIÓN 1-1

SECCIÓN 6-6

SECCIÓN 5-5

SECCIÓN 4-4

SECCIÓN 2-2

SECCIONES ZONA RESIDENCIAL I

SECCIÓN 7-7

R-23ZONA VERDEVIAL
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VIAL
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6 m

R-18

VIAL
1466,80

P

1469,45 1469,80

1462,50

PERFIL DEL TERRENO MODIFICADO

ESCOLLERA O TALUD

ACCESO PREVISTO DE
VEHÍCULOS A SÓTANO
O SEMISÓTANO

LOS NIVELES DE LA PLANTA BAJA
ESTARÁN EN LA COTA INDICADA
RESPECTO AL VIAL DE SU FRENTE, EN
EL PUNTO MEDIO, POR LA QUE
OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE
ACCEDER.
SE PUEDE ACEPTAR UNA TOLERANCIA
DE + 50cm.

LAS VIVIENDAS 1 A 7, AMBAS
INCLUSIVE, TIENEN SU PLANTA BAJA
EN COTA ENTRE 2,50 Y 2,00 METROS
POR ENCIMA DEL NIVEL DEL VIAL EN
EL PUNTO MEDIO DE SU FACHADA.

LAS VIVIENDAS 8 A 24, AMBAS
INCLUSIVE, TIENEN SU PLANTA BAJA
EN COTA ENTRE 2,00 Y 2,50 METROS
POR ENCIMA DEL NIVEL DEL VIAL EN
EL PUNTO MEDIO DE SU FACHADA.
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JUNTA DE COMPENSACIÓ
SAU 2

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSIC SAU 2
DE BAGERGUE. T.M. DE NAUT ARAN

N

LLEGENDA

ÀMBIT PPU SAU 2

PAVIMENT ASFÀLTIC

PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC 18x9x12cm

CANAL CENTRAL FORMAT PER LLAMBORDINS GRANÍTICS

VORADA DE PECES DE GRANIT 20x25cm

ENCINTAT DE LLAMBORDÍNS GRANÍTIC 18x9x12cm

PAVIMENT DE FORMIGÓ

GRAÓ FUSTA DE ROURE 12x18cm
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